

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・平成31年 4月 17日 入札                      ・平成31年 4月 22日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	平成31年度 道路改良(交付金)工事(薩川30-1工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 薩川 地内			
種 類 及 び 概 要	アンカー工(受圧版) N=24基 横ボーリング工 L=113m 吹付法砕工 A=590㎡ 鉄筋補強土工 N=116本 植生基材吹付工A=180㎡ 排水工 L=98m			
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年4月23日 ~ 令和2年1月14日 (267日間)			
落 札 価 格	一金 95,005,440 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	奄美興発(株)			
落 札 者 住 所	瀬戸内町清水839-1			
予定価格に108分の100を乗じて得た額		一金 89,764,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	89,764,000		
	(株)勇建設	89,764,000		
	(株)伊東組	89,700,000		
	(株)泰江組	89,764,000		
	奄美興発(株)	87,968,000		
	(株)里山興業	89,764,000		
	(株)藤田建設	89,764,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・平成31年4月12日 入札                      ・平成31年4月17日 契約                      担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	平成31年度 道路改良(交付金)工事(薩川30-2工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 薩川 地内			
種 類 及 び 概 要	作業残土処理 V=120m <sup>3</sup> ブロック積工 L=25m(A=91m <sup>2</sup> ) 安全施設工 L=26m As舗装工 A=84m <sup>2</sup> 大型土のう工 N=30袋			
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年4月18日 ~ 令和元年9月30日 (166日間)			
落 札 価 格	一金 12,150,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)安田産業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15			
予定価格に108分の100を乗じて得た額		一金 11,373,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(株)丸俊建設	11,300,000		
	(有)永井興業	11,320,000		
	(有)安田産業	11,250,000		
	(有)興南建設	11,350,000		
	昇建設(株)	11,310,000		
	(有)安田工業	11,300,000		
	(有)中商	11,330,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年9月24日 ・当初契約日 平成31年4月17日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金12,150,000円也
変更増減額	一金150,000円也
変更後の金額	一金12,300,000円也
工事名	平成31年度 道路改良(交付金)工事(薩川30-2工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 薩川 地内
当初種類及び概要	作業残土処理 V=120m <sup>3</sup> ブロック積工 L=25m(A=91m <sup>2</sup> ) 安全施設工 L=26m As舗装工 A=84m <sup>2</sup> 大型土のう工 N=30袋
変更種類及び概要	作業残土処理 V=120m <sup>3</sup> ブロック積工 L=25m(A=91m <sup>2</sup> ) 安全施設工 L=26m As舗装工 A=84m <sup>2</sup> 大型土のう工 N=30袋
当初工事着手及び完成	平成31年4月18日 ~ 令和1年9月30日 (166日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(有)安田産業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
変更理由	<p>1.単価更正に伴う設計変更</p> <p>①生コンクリート単価の更正 加計呂麻島の生コンクリート工場が閉鎖となったため,本島から生コンクリートを運搬する必要となったことから,生コンクリートの単価更正及び航送料を追加し施行したい。</p> <p>2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)提出による設計変更</p> <p>②産業廃棄物受入料(Co殻)の更正 産業廃棄物管理票(マニフェスト)確認の結果,当初設計図書との差違が認められた。それに伴い,産業廃棄物受入料(Co殻)の数量を更正し施行したい。</p>

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・平成31年4月12日 入札                      ・平成31年4月17日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	平成31年度 道路改良(交付金)工事(古仁屋30-1工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	改良延長 L=92.0m As舗装(車道・歩道)A=745㎡ 排水工 L=186m 緑石工 L=179m 安全施設工 L=26m 区画線 L=248m			
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年4月18日 ~ 平成31年11月13日 ( 210日間)			
落 札 価 格	一金 32,119,200 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)藤田建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町手安436-1			
予定価格に108分の100を乗じて得た額		一金 30,350,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	30,350,000		
	(株)勇建設	30,350,000		
	(株)伊東組	30,350,000		
	(株)泰江組	30,350,000		
	奄美興発(株)	30,350,000		
	(株)里山興業	0		辞退
	(株)藤田建設	29,740,000		
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年10月1日    ・当初契約日 平成31年4月17日    担当課(建設課)

当初契約金額	一金32,119,200円也
変更増減額	一金594,800円也
変更後の金額	一金32,714,000円也
工事名	平成31年度 道路改良(交付金)工事(古仁屋30-1工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	改良延長 L=92.0m As舗装(車道・歩道)A=745㎡ 排水工 L=186m 緑石工 L=179m 安全施設工 L=26m 区画線 L=248m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	平成31年4月18日 ~ 令和1年11月13日 (210日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(株)藤田建設
契約者住所	瀬戸内町手安436-1
変更理由	1.消費税率変更に伴う設計変更 ①消費税相当額の更正 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴い消費税率を更正し施行したい。

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年11月1日    ・当初契約日 平成31年4月17日    担当課(建設課)

当初契約金額	一金32,714,000円也
変更増減額	一金86,000円也
変更後の金額	一金32,800,000円也
工事名	平成31年度 道路改良(交付金)工事(古仁屋30-1工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	改良延長 L=92.0m As舗装(車道・歩道)A=745㎡ 排水工 L=186m 緑石工 L=179m 安全施設工 L=26m 区画線 L=248m
変更種類及び概要	改良延長 L=92.0m As舗装(車道・歩道)A=729㎡ 排水工 L=185m 緑石工 L=180m 安全施設工 L=30m 区画線 L=255m
当初工事着手及び完成	平成31年4月18日 ～ 令和1年11月13日 (210日間)
変更工事着手及び完成	平成31年4月18日 ～ 令和元年11月29日 (226日間)
契約者商号・名称	(株)藤田建設
契約者住所	瀬戸内町手安436-1
変更理由	1.現地確認に伴う設計変更(更正) ①舗装工の更正, ②排水工の更正, ③緑石工の更正, ④安全施行の追加 現地確認において, 隣接宅地に車両出入の確認が出来たことから, 舗装工(歩道部), 排水工及び緑石工の数量を更正し施行したい。又, 県道取付部交差点内を警察と現地確認した結果, 車両用防護柵の必要性が認められたことから安全施設工を追加施行したい。 2.協議に伴う設計変更 ⑤構造物取壊し工の更正 請負業者より協議があったことから, 現地確認した結果, 湧水が確認されたことから仮設工を追加施行したい。 3.産業廃棄物管理票(マニフェスト)提出による設計変更(更正) ④安全施行の追加 産業廃棄物(マニフェスト)確認の結果, 当初設計図書との差違が認められたことから, 産業廃棄物受入料を更正し施行したい。 4.協議に伴う工期の延長 ⑦工期の延長 請負業者より工期の延長願いの提出があったことから協議した結果, 工期延長も必要性が認められたことにより, 工期を

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・平成31年4月12日 入札                      ・平成31年4月17日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	平成31年度 道路改良(交付金)工事(古仁屋30-2工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	改良延長 L=63.0m    As舗装(車道・歩道) A=524㎡ 排水工 L=137m    緑石工 L=103m    区画線 L=160m			
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年4月18日 ~平成31年11月5日 (202日間)			
落 札 価 格	一金    28,024,315    円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)勇建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町阿木名205-1			
予定価格に108分の100を乗じて得た額		一金    26,478,000    円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	26,478,000		
	(株)勇建設	25,948,440		
	(株)伊東組	26,478,000		
	(株)泰江組	26,478,000		
	奄美興発(株)	26,478,000		
	(株)里山興業	0		辞退
	(株)藤田建設	0		辞退
指 名 理 由				

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年10月1日    ・当初契約日 平成31年4月17日    担当課(建設課)

当初契約金額	一金28,024,315円也
変更増減額	一金518,969円也
変更後の金額	一金28,543,284円也
工事名	平成31年度 道路改良(交付金)工事(古仁屋30-2工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	改良延長 L=63.0m    As舗装(車道・歩道) A=524㎡ 排水工 L=137m    緑石工 L=103m    区画線 L=160m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	平成31年4月18日    ~    令和1年11月5日 (202日間)
変更工事着手及び完成	~    日間)
契約者商号・名称	(株)勇建設
契約者住所	瀬戸内町阿木名205-1
変更理由	1.消費税率変更に伴う設計変更 ①消費税相当額の更正 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴い消費税率を更正し施行したい。



第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年10月1日    ・当初契約日 平成31年4月17日    担当課(建設課)

当初契約金額	一金28,543,284円也
変更増減額	一金106,716円也
変更後の金額	一金28,650,000円也
工事名	平成31年度 道路改良(交付金)工事(古仁屋30-2工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	改良延長 L=63.0m    As舗装(車道・歩道) A=524㎡ 排水工 L=137m    緑石工 L=103m    区画線 L=160m
変更種類及び概要	改良延長 L=63.0m    As舗装(車道・歩道) A=523㎡ 排水工 L=137m    緑石工 L=106m    区画線 L=158m
当初工事着手及び完成	平成31年4月18日    ~    令和1年11月5日 (202日間)
変更工事着手及び完成	~    日間)
契約者商号・名称	(株)勇建設
契約者住所	瀬戸内町阿木名205-1
変更理由	1.現地確認に伴う設計変更(更正) ①舗装工の更正, ②排水工の更正, ③緑石工の更正 現地確認において, 隣接宅地に車両出入の確認が出来たことから, 舗装工(歩道部), 排水工及び緑石工の数量を更正し施行したい。 2.協議に伴う設計変更(追加) ⑤仮設工の追加 請負業者より協議があったことから, 現地確認した結果, 湧水が確認されたことから仮設工を追加し施行したい。 3.産業廃棄物管理票(マニフェスト)提出による設計変更(更正) ④構造物取壊し工の更正 産業廃棄物管理票(マニフェスト)確認の結果, 当初設計図書との差違が認められたことから, 産業廃棄物受入料を更正し施行したい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・平成31年4月12日 入札                      ・平成31年4月17日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	平成31年度 道路災害防除(交付金)工事(於斉30-2工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 於 地内			
種 類 及 び 概 要	法面对策工 L=20m      現場吹付工 A=304㎡ 鉄筋挿入工 N=73本      小段排水工 A=26㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年4月18日 ~ 平成31年11月5日 (202日間)			
落 札 価 格	一金      27,756,000      円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	丸福建設(株)			
落 札 者 住 所	鹿児島市易居町4-3			
予定価格に108分の100を乗じて得た額		一金      26,111,000      円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	25,700,000		
	(株)勇建設	26,111,000		
	(株)伊東組	26,110,000		
	(株)泰江組	26,111,000		
	奄美興発(株)	26,111,000		
	(株)里山興業	0		辞退
	(株)藤田建設	26,111,000		
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年10月28日 ・当初契約日 平成31年4月17日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金27,756,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金27,756,000円也
工事名	平成31年度 道路災害防除(交付金)工事(於斉30-2工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 於斉 地内
当初種類及び概要	法面对策工 L=20m 現場吹付工 A=304㎡ 鉄筋挿入工 N=73本 小段排水工 A=26㎡
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	平成31年4月18日 ～ 令和1年11月5日 (202日間)
変更工事着手及び完成	平成31年4月18日 ～ 令和2年1月20日 (278日間)
契約者商号・名称	丸福建設(株)
契約者住所	鹿児島市易居町4-3
変更理由	<p>○工期延長が必要な理由(契約書第21条)</p> <p>・本工事は町管理道路の道路災害防除工事である。</p> <p>A) 工事延長願いに伴う設計変更</p> <p>① 工期(延長)</p> <p>請負業者より工期延長願いの提出があり、延長を必要とする理由及び、工程管理の状況の確認を行ったところ、延長願いの妥当性が確認されたことから工期を延長したい。</p>

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年1月8日

・当初契約日 平成31年4月17日

担当課(建設課)

当 初 契 約 金 額	一金27,756,000円也
変 更 増 減 額	一金599,000円也
変 更 後 の 金 額	一金28,355,000円也
工 事 名	平成31年度 道路災害防除(交付金)工事(於齊30-2工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 於齊 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	法面对策工 L=20m 現場吹付工 A=304㎡ 鉄筋挿入工 N=73本 小段排水工 A=26㎡
変 更 種 類 及 び 概 要	法面对策工 L=30m 現場吹付工 A=185㎡ 鉄筋挿入工 N=27本 小段排水工 A=6㎡
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年4月18日 ~ 令和1年11月5日 (202 日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年4月18日 ~ 令和2年1月20日 (278 日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	丸福建設(株)
契 約 者 住 所	鹿児島市易居町4-3
変 更 理 由	<p>①落石防止網撤去工(追加) 本工事において、切土及び、法面保護工を施工する範囲に落石防磁網が設置されていることが確認できた。このことから、対象の範囲について撤去・処分を計上したい。</p> <p>②土質区分 切土施行時に、現地において岩シュミットハンマーを用いて土質の確認をおこなったところ軟岩であることが確認できた。このことから、土質区分において土砂計上範囲を軟岩へと変更したい。併せて横断図の地質想定区分を更正したい。</p> <p>③施行範囲(更正) 請負業者より報告があり、現地確認をおこなったところ、地山に亀裂が発生していることが確認できた。このことから、不安定となっている範囲を切土し、崩落を防ぐ必要性があることから、切土防護柵の再設置及び堀削を追加計上したい。</p> <p>④現場吹付法砕工(更正・廃止) 亀裂発生箇所の切土完了時に土質の確認をおこなったところ、軟岩Ⅱ相当であることが確認できたことから、当初設計において計上していた法砕工の中詰工を植生基材吹付工からモルタル吹付へと変更し施行したい。</p> <p>⑤鉄筋挿入工(更正) 請負業者より協議があり、現地確認をおこなったところ、ラフタークレーンを設置しての施工が可能であったことから、現場条件を更正し施行したい。現場条件に伴い、足場工の廃止及び、フェリー航送料追加等、併せて変更設計の対象としたい。</p>

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・平成31年4月22日 入札                      ・平成31年4月25日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準	土木B		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	平成31年度 30災林道災害復旧事業勝浦東線(1号箇所)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 勝浦 地内		
種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=24m 堀削工 V=714.4㎡ 法面整形工 A=542.7㎡ 残土処理工 V=714.4㎡ モルタル吹付工(7cm)A=764㎡ ガードレール撤去 L=4.5m ガードレール設置 L=4.5m		
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年4月26日 ~ 令和元年10月8日 (166日間)		
落 札 価 格	一金	17,172,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)興南建設		
落 札 者 住 所	瀬戸内町網野子224-1		
予定価格に108分の100を乗じて得た額	一金	16,161,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	(株)丸俊建設	16,060,000	
	(有)永井興業	16,080,000	
	(有)安田産業	16,090,000	
	(有)興南建設	15,900,000	
	昇建設(株)	16,000,000	
	(有)安田工業	16,110,000	
	(有)中商	16,030,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年9月12日    ・当初契約日 平成31年4月25日    担当課(建設課)

当初契約金額	一金17,172,000円也
変更増減額	一金246,000円也
変更後の金額	一金17,418,000円也
工事名	平成31年度 30災林道災害復旧事業勝浦東線(1号箇所)
工事場所	大島郡瀬戸内町 勝浦 地内
当初種類及び概要	復旧延長 L=24m 堀削工 V=714.4m <sup>3</sup> 法面整形工 A=542.7m <sup>2</sup> 残土処理工 V=714.4m <sup>3</sup> モルタル吹付工(7cm)A=764m <sup>2</sup> ガードレール撤去 L=4.5m ガードレール設置 L=4.5m
変更種類及び概要	復旧延長 L=24m 堀削工 V=714.4m <sup>3</sup> 法面整形工 A=542.7m <sup>2</sup> 残土処理工 V=714.4m <sup>3</sup> モルタル吹付工(7cm)A=764m <sup>2</sup> ガードレール撤去 L=4.5m ガードレール設置 L=4.5m
当初工事着手及び完成	平成31年4月26日 ~ 令和元年10月8日 (166日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(有)興南建設
契約者住所	瀬戸内町網野子224-1
変更理由	①マニフェストの結果, 処分費の内訳及び数量を変更したい。 ②当初設計書で, 内訳書の工種明細が千円止めされていなかった為, 変更設計書で工種明細を千円止めをし変更したい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年5月23日 入札                      ・令和元年5月27日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		道路改良(交付金)工事(蘇刈工区)		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 蘇刈 地内		
種 類 及 び 概 要		道路舗装 L=240.0m L型擁壁工 L=10.0m舗装工 L=240.0m(A=1.471㎡) 排水工 L=56.0m 防護柵工 L=26.0m		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和元年5月28日 ~ 令和元年11月28日 (185日間)		
落 札 価 格		一金 15,664,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		奄美興発(株)		
落 札 者 住 所		瀬戸内町清水839-1		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 14,535,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	14,535,000		
	(株)勇建設	14,535,000		
	(株)伊東組	14,500,000		
	(株)泰江組	14,535,000		
	奄美興発(株)	14,240,000		
	(株)藤田建設	0		辞退
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年10月9日      ・当初契約日 令和1年5月27日      担当課(建設課)

当 初 契 約 金 額	一金15,664,000円也
変 更 増 減 額	一金1,336,000円也
変 更 後 の 金 額	一金17,000,000円也
工 事 名	道路改良(交付金)工事(蘇刈工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 蘇刈 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	道路舗装 L=240.0m L型擁壁工 L=10.0m 舗装工 L=240.0m(A=1.471㎡) 排水工 L=56.0m 防護柵工 L=26.0m
変 更 種 類 及 び 概 要	道路舗装 L=240.0m L型擁壁工 L=10.0m 舗装工 L=240.0m(A=1.457㎡) 排水工 L=50.0m 防護柵工 L=29.0m
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年4月18日 ~ 令和1年11月13日 (210 日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	~ 日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	奄美興発(株)
契 約 者 住 所	瀬戸内町清水839-1
変 更 理 由	○起工測量結果及び現地確認に伴う設計変更 ①数量・単価の更正 起工測量結果に基づき、現場確認を行った結果、当初設計図書との差違が認められたことから、変更契約により数量及び単価を更正し施行したい。





第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年11月15日 ・当初契約日 令和元年6月3日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金30,250,000円也
変更増減額	一金1,950,000円也
変更後の金額	一金32,200,000円也
工事名	橋梁補修(交付金)工事(大川橋)
工事場所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内
当初種類及び概要	橋梁補修 表面含浸工 A=141m <sup>2</sup> 伸縮装置取替工 L=6m ひび割れ補修工 L=12m 断面修復工 V=4m <sup>3</sup> 支承防錆処理工 N=4箇所
変更種類及び概要	橋梁補修 表面含浸工 A=141m <sup>2</sup> 伸縮装置取替工 L=6m ひび割れ補修工 L=16m 断面修復工 V=5m <sup>3</sup> 支承防錆処理工 N=4箇所
当初工事着手及び完成	令和元年6月4日 ~ 令和元年12月10日 (190日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(株)里山興業
契約者住所	瀬戸内町勝浦1529
変更理由	<p>現地確認等に伴う設計変更</p> <p>①起工測量結果及び現地確認に伴う設計変更(追加・更正)</p> <p>起工測量結果に基づき、現場を確認した結果、当初設計図書との差違が認められたことから数量の更正を行いたい。また今後適切な橋梁の維持管理を図る為に橋名板の設置を追加計上し施行したい。</p>

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年6月28日 入札                      ・令和元年7月3日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		道路災害防除(交付金)工事(於斉工区)		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 於 斉 地内		
種 類 及 び 概 要		法面对策工 L=45.5m 現場吹付法砕工A=642㎡ 鉄筋挿入工 N=158本 小段排水工 A=66㎡		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和元年7月4日 ~ 令和2年2月18日 (230日間)		
落 札 価 格		一金 47,487,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		奄美興発(株)		
落 札 者 住 所		瀬戸内町清水839-1		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 44,111,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(株)勇建設	44,111,000		
	(株)伊東組	44,111,000		
	(株)泰江組	44,111,000		
	奄美興発(株)	43,170,000		
	(株)里山興業	44,111,000		
	(株)藤田建設	0		辞退
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年2月5日

・当初契約日 令和元年7月3日

担当課(建設課)

当初契約金額	一金47,487,000円也
変更増減額	一金△ 387,000円也
変更後の金額	一金47,100,000円也
工事名	道路災害防除(交付金)工事(於齊工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 於齊 地内
当初種類及び概要	法面对策工 L=45.5m 現場吹付法砕工A=642㎡ 鉄筋挿入工 N=158本 小段排水工 A=66㎡
変更種類及び概要	法面对策工 L=43.0m 現場吹付法砕工A=630㎡ 鉄筋挿入工 N=160本 小段排水工 A=54㎡
当初工事着手及び完成	令和元年7月4日 ~ 令和2年2月18日 (230日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	奄美興発(株)
契約者住所	瀬戸内町清水839-1
変更理由	<p>①施行範囲(更正) 起工測量結果に基づき、現場を確認した結果、当初図面との差異が認められたことから、法砕工施行範囲及び土工数量を変更設計の対象としたい。</p> <p>②法面工数量(更正) 切土完了時に土質の確認をおこなった結果、軟岩Ⅱ相当である範囲については、法砕工の中詰工を植生基材吹付工からモルタル吹付工へと変更し、施工したい。</p> <p>③準備工(更正・追加) 請負業者より、伐採木及び伐採根排出数量表(マニフェスト)の提出があり、数量を精査した結果、実施数量が確認できたので、設計数量を更正したい。</p>



第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年11月22日 ・当初契約日 令和元年7月11日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金11,715,000円也
変更増減額	一金475,000円也
変更後の金額	一金12,190,000円也
工事名	県単急傾斜地崩壊対策工事(手安4地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 手安 地内
当初種類及び概要	斜面对策工 現場吹付法砕工 A=155.0㎡ 鉄筋挿入工 N=30本 縦排水路工 L=2.0m 仮設材撤去工 L=8.0m
変更種類及び概要	斜面对策工 現場吹付法砕工 A=155.0㎡ 鉄筋挿入工 N=30本 縦排水路工 L=3.4m 仮設材撤去工 L=8.0m
当初工事着手及び完成	令和元年7月12日 ～ 令和元年12月23日 (165日間)
変更工事着手及び完成	～ 日間)
契約者商号・名称	(株)丸俊建設
契約者住所	瀬戸内町古仁屋275-11
変更理由	1.現場確認に伴う設計変更(更正) ①縦排水工の更正 現場確認をおこなった結果,当初設計数量の差異が認められたことから設計延長を更正したい。 ②仮設防護柵工の変更(追加) 起工測量確認による現場立会いの結果,斜面切土の範囲において,切土防護柵の設置が必要と判断した事から,既設防護柵を転用し家屋の安全確保を図りたい。 2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)提出による設計変更(追加) ③コンクリート塊処分の追加 防護柵設置に伴う床堀において,コンクリート塊が確認できた事から,マニフェストにより処分数量を追加したい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年7月4日 入札                      ・令和元年7月11日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	県単急傾斜地崩壊対策工事(古仁屋21地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	斜面对策工 残土処理工 V=260m <sup>3</sup> 現場吹付法砕工 A=642m <sup>2</sup>			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年7月12日 ~ 令和元年11月28日 (140日間)			
落 札 価 格	一金 7,810,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)遼園			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1114-69			
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 7,271,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(株)永久工業	7,235,000		
	(有)治野建設	7,250,000		
	(有)福原住建	7,200,000		
	(有)川畑組	7,195,000		
	(有)重村建設	0		辞退
	(有)遼園	7,100,000		
	(有)碓建設	0		辞退
指 名 理 由	ランク制による			





第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年11月21日 ・当初契約日 令和元年7月11日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金9,955,000円也
変更増減額	一金△ 1,235,000円也
変更後の金額	一金8,720,000円也
工事名	道路改良(交付金)工事(節子工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 節子 地内
当初種類及び概要	道路舗装 As舗装工 A=614㎡ 排水構造物工 L=65m 大型土のう撤去 N=30袋
変更種類及び概要	道路舗装 As舗装工 A=562㎡ 排水構造物工 L=53m 大型土のう撤去 N=28袋
当初工事着手及び完成	令和元年7月12日 ～ 令和元年12月23日 (165日間)
変更工事着手及び完成	～ 日間)
契約者商号・名称	(株)泰江組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江3-9
変更理由	<p>現地確認等に伴う設計変更</p> <p>①起工測量結果及び現地確認に伴う設計変更(更正・追加) 起工測量結果に基づき現場を確認した結果, 初設計図書との差異及び区画線工の追加の必要性が認められたことから数量の更正及び工種の追加を行い施行したい。</p> <p>②産業廃棄物処理工の追加及び更正(As殻・Co殻) 施工業者からの産廃管理票の提出があり数量を精査した結果, 実績数量が確認できたので, 適正に処理し変更したい。</p>

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年8月21日 入札                      ・令和元年8月26日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準	土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	道路災害防除(交付金)工事(俵工区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 俵 地内		
種 類 及 び 概 要	道路災害防除 現場吹付法砕工(植生)A=627㎡ 植生基材吹付工 A=180㎡ 鉄筋挿入工 N=38本(L=175m) 排水工 L=116m 切土防護柵工(撤去)A=110㎡		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年8月27日 ~ 令和2年3月17日 (203日間)		
落 札 価 格	一金	46,640,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	43,315,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	丸福建設(株)	43,315,000	
	(株)勇建設	42,881,000	
	(株)伊東組	42,400,000	
	(株)泰江組	43,315,000	
	奄美興発(株)	43,315,000	
	(株)里山興業	43,315,000	
	(株)藤田建設	43,315,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年2月28日

・当初契約日 令和元年8月26日

担当課(建設課)

当初契約金額	一金46,640,000円也
変更増減額	一金△790,000円也
変更後の金額	一金45,850,000円也
工事名	道路災害防除(交付金)工事(俵工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 俵 地内
当初種類及び概要	道路災害防除 現場吹付法砕工(植生)A=627㎡ 植生基材吹付工 A=180㎡ 鉄筋挿入工 N=38本(L=175m) 排水工 L=116m 切土防護柵工(撤去)A=110㎡
変更種類及び概要	道路災害防除 現場吹付法砕工(植生)A=493㎡ 植生基材吹付工 A=147㎡ 鉄筋挿入工 N=34本(L=158m) 排水工 L=106m 切土防護柵工(撤去)A=110㎡ 現場吹付法砕工(モルタル吹付)A=13㎡ 現場吹付法砕工(割栗石)A=49㎡(V=8.0㎡)
当初工事着手及び完成	令和元年8月27日 ~ 令和2年3月17日 (203日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(株)伊東組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9
変更理由	切土完了立会い及び協議(足場工)による変更 ①土工の更正②法面工の更正 切土完了後立会い及び補強材築造工の割付確認した結果、当初設計図書との差違が認められたことから、法砕工、植生基材吹付工、補強材築造工の数量を更正したい。また、湧水が確認されたことから中詰工を割栗石に更生したい。 足場工については、当初小段幅4.5m以下の箇所のみ計上していたが、請負業者より協議があったことから、協議した結果、一連で足場を設置することにより、工期短縮及び経済性においても有利であると判断されたことから、足場工の数量を更正し施行したい。 b) 現地確認による変更 ③舗装工の更正 請負業者より協議があり、現地確認した結果、仮設防護柵設置隣接箇所の舗装損傷が激しく、車両通行に影響を及ぼす影響があるため早急に対策する必要が生じた。当該工事により一連での施工が可能であることから舗装工の数量を更正し施行したい。 c) マニフェスト提出による変更 ④準備費の更正 請負業者より、伐採木及び伐採根排出数量表(マニフェスト)の提出があったことから、処分数量及びDT運搬数量を更正したい。 d) 工期延長願提出による変更 ⑤工期の延長 請負業者より工期延長願が提出されたことから協議した結果、工期延長の必要性が認められたことから工期を延長したい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年8月21日 入札                      ・令和元年8月26日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準		建築A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 古見田原団地S号棟外壁改修工事			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	外壁改修工事(30戸) 仮設工事 1式 外壁改修工事 1式 外壁塗装工事 1式 屋上防水改修工事 1式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年8月27日 ~ 令和元年12月24日 (120日間)			
落 札 価 格	一金 44,000,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 40,909,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	40,909,000		
	(株)勇建設	40,704,000		
	(株)伊東組	40,000,000		
	(株)泰江組	40,909,000		
	(株)里山興業	40,909,000		
	奄美興発(株)	40,909,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年12月20日・当初契約日 令和元年 8月26日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金44,000,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金44,000,000円也
工事名	令和元年度 古見田原団地S号棟外壁改修工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	建築一式工事
変更種類及び概要	建築一式工事
当初工事着手及び完成	令和元年 8月27日 ~ 令和元年12月24日(120日間)
変更工事着手及び完成	令和元年 8月27日 ~ 令和2年 1月21日(148日間)
契約者商号・名称	株式会社 伊東組
契約者住所	鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字船津23番地
変更理由	塗装作業員不足で塗装作業工程が遅れると、仕上げ塗装の期間中の天候が雨天になり外壁塗装が工期内に完了出来なく、それに伴い外部足場北面の解体が(東南西の足場解体は23日完了予定)工期内に完了出来なくなり、冬期休暇が12月29日から令和2年1月5日の8日間の休業を含め28日間の工期延長が必要なため。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年8月21日 入札                      ・令和元年8月26日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準		舗装B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(須子茂地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 須子茂 地内			
種 類 及 び 概 要	須子茂地区 舗装工 A=674m <sup>2</sup> 排水構造物工 L=14m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年8月27日 ~令和2年1月20日 (147日間)			
落 札 価 格	一金 5,786,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)安田工業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋15-20			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 5,300,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	昇建設(株)	5,285,000		
	(株)丸俊建設	5,270,000		
	(有)興南建設	5,280,000		
	(株)永久工業	5,270,000		
	(有)安田産業	5,278,000		
	(有)永井興業	5,280,000		
	(有)遼園	5,268,000		
	(有)治野建設	5,275,000		
	(有)安田工業	5,260,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年1月10日

・当初契約日 令和元年8月26日

担当課(建設課)

当初契約金額	一金5,786,000円也
変更増減額	一金214,000円也
変更後の金額	一金6,000,000円也
工事名	道路環境整備(特定離島)工事(須子茂地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 須子茂 地内
当初種類及び概要	須子茂地区 舗装工 A=674m <sup>2</sup> 排水構造物工 L=14m
変更種類及び概要	須子茂地区 舗装工 A=695m <sup>2</sup> 排水構造物工 L=14m
当初工事着手及び完成	令和元年8月27日 ~ 令和2年1月20日 (147日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(有)安田工業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋15-20
変更理由	○現地確認等に伴う設計変更 ①起工測量結果に基づき現場を確認した結果。初設計図書との差異が確認されたことから数量の更正及び工種の追加を行い施行したい。





第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年1月23日      ・当初契約日 令和元年8月26日      担当課(建設課)

当初契約金額	一金11,715,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金11,715,000円也
工事名	道路環境整備(特定離島)工事(西阿室地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町      西阿室      地内
当初種類及び概要	西阿室地区 排水構造物工 L=75m 床版工 N=1箇所 於齊集落 As舗装工 A=75m <sup>2</sup>
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和元年8月27日      ~      令和2年2月7日 (165日間)
変更工事着手及び完成	令和元年8月27日      ~      令和2年3月13日 (200日間)
契約者商号・名称	(有)興南建設
契約者住所	瀬戸内町網野子224-1
変更理由	○契約工期延長願の提出による変更 ①工期の変更 請負業者からの契約工期延長願が提出され精査した結果、工期延長の必要性が認められたことから変更契約により必要日数(35日間)を延長し施行したい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月13日 入札                      ・令和元年9月18日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準		舗装A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(秋徳1工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良 L=369m As舗装工 A=2,520㎡(2,180+340) 排水工 L=144m アスカープ L=148m 取付道路工 L=118.7m As舗装工 A=560㎡ 排水工 L=57m(31+26)			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年9月19日 ~ 令和2年3月17日 (181日間)			
落 札 価 格	一金 34,100,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9			
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 31,677,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	31,600,000		
	(株)伊東組	31,000,000		
	(株)勇建設	31,677,000		
	(株)泰江組	31,677,000		
	(株)里山興業	31,677,000		
	奄美興発(株)	31,677,000		
	(株)藤田建設	31,677,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年2月28日

・当初契約日 令和元年9月18日

担当課(建設課)

当初契約金額	一金34,100,000円也
変更増減額	一金3,060,000円也
変更後の金額	一金37,160,000円也
工事名	道路改良(交付金)工事(秋徳1工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内
当初種類及び概要	道路改良 L=369m As舗装工 A=2,520㎡ (2,180+340) 排水工 L=144m アスカープ L=148m 取付道路工 L=118.7m As舗装工 A=560㎡ 排水工 L=57m(31+26)
変更種類及び概要	道路改良 L=369m As舗装工 A=2,565㎡ (2,180+340) 排水工 L=144m アスカープ L=148m 取付道路工 L=138.7m As舗装工 A=656㎡ 排水工 L=51m(20+5+26) ガードレール設置工 L=46m
当初工事着手及び完成	令和元年9月19日 ~ 令和2年3月17日 (181日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(株)伊東組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9
変更理由	①土工(更正)・舗装面積(更正) 着工前測量結果に基づき、現場を確認した結果、当初図面との差異が認められたことから、変更契約により土工数量及び舗装面積を更正したい。 ③ガードレール(追加) 請負業者より協議があり、現地を確認した結果、通行車両転落の危険性がある範囲が確認できた。このことから、通行車両の安全確保を目的としてガードレール設置工を追加し施行したい。



第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年12月2日 ・当初契約日 令和元年9月18日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金10,010,000円也
変更増減額	一金495,000円也
変更後の金額	一金10,505,000円也
工事名	令和元年度 森林管理道舗装事業勝浦東線1工区(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	大島郡瀬戸内町 勝浦 地内
当初種類及び概要	舗装工 L=194m 土工 V=168.3m <sup>3</sup> As舗装工 A=874.4m <sup>2</sup> 排水工 L=42.5m
変更種類及び概要	舗装工 L=209m 土工 V=207.2m <sup>3</sup> As舗装工 A=972.5m <sup>2</sup> 排水工 L=27.2m
当初工事着手及び完成	令和元年9月19日 ~ 令和2年3月2日 (166 日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	丸福建設(株)
契約者住所	鹿児島市易居町4-3
変更理由	起工測量結果に基づき、現場確認をした結果、当初図面NO69+16.5に差異が確認された為、舗装数量を変更し施行したい。 また、当初No.76+5.3~No.76+14.7の区間の側溝を布設替えを行う計画だったが、布設替えをする必要がないと確認できた為、この区間の布設替えを廃止し、施工延長を変更し施行したい。



第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年12月2日    ・当初契約日 令和元年9月18日    担当課(建設課)

当初契約金額	一金10,287,200円也
変更増減額	一金207,800円也
変更後の金額	一金10,495,000円也
工事名	令和元年度 森林管理道舗装事業 勝浦東線2工区(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	大島郡瀬戸内町 勝浦 地内
当初種類及び概要	舗装工 L=229m 土工 V=227,9m <sup>3</sup> As舗装工 A=1,079,4m <sup>2</sup> ガードレール設置・撤去 L=4.5m
変更種類及び概要	舗装工 L=234m 土工 V=233,9m <sup>3</sup> As舗装工 A=1103.1,4m <sup>2</sup> ガードレール設置・撤去 L=4.5m
当初工事着手及び完成	令和元年9月19日 ~ 令和2年3月2日 (166 日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(株)勇建設
契約者住所	瀬戸内町阿木名205-1
変更理由	起工測量の結果, 当初設計図との差異が確認された為, 施工数量及び施行延長を変更し施行したい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月13日 入札                      ・令和元年 9月 18日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準	舗装A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和元年度 森林管理道舗装事業古志線(農山漁村地域整備交付金)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古志 地内		
種 類 及 び 概 要	舗装工 L=214m 土工 V=127.8m <sup>3</sup> As舗装工 A=1,103.7m <sup>2</sup> 排水工 L=62.0m ガードレール設置・撤去 L=8.0m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年9月19日 ~ 令和2年3月2日 (166日間)		
落 札 価 格	一金	10,230,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	9,536,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	丸福建設(株)	9,500,000	
	(株)伊東組	9,300,000	
	(株)勇建設	9,536,000	
	(株)泰江組	9,536,000	
	(株)里山興業	9,536,000	
	奄美興発(株)	9,536,000	
	(株)藤田建設	0	辞退
指 名 理 由	ランク制による		



第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年12月9日 ・当初契約日 令和元年9月18日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金10,230,000円也
変更増減額	一金270,000円也
変更後の金額	一金10,500,000円也
工事名	令和元年度 森林管理道舗装事業古志線(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	大島郡瀬戸内町 古志 地内
当初種類及び概要	舗装工 L=214m 土工 V=127.8m <sup>3</sup> As舗装工 A=1,103.7m <sup>2</sup> 排水工 L=62.0m ガードレール設置・撤去 L=8.0m
変更種類及び概要	舗装工 L=214m 土工 V=127.8m <sup>3</sup> As舗装工 A=1,103.7m <sup>2</sup> 排水工 L=62.0m ガードレール設置・撤去 L=8.0m
当初工事着手及び完成	令和元年9月19日 ~ 令和2年3月2日 (166 日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(株)伊東組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9
変更理由	現場確認の結果, No.33~33+10の路肩擁壁背面の浸食防止のために, 幅員を変更し施行したい。 また, 次年度施行箇所の舗装延長を増やすた為, No.43+4.8~No.44+5.2の側溝の布設替えを行い, 事業の早期完了を目指したい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月13日 入札                      ・令和元年9月18日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準	土木A		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	1災第23号 道路災害復旧工事(佐知克工区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 佐知克 地内		
種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=25.0m (W=5.0m) 作業残土処理 V=140m <sup>3</sup> 現場吹付法砕工(植生) A=627m <sup>2</sup> 大型土のう撤去工 N=46袋		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年9月19日 ~ 令和2年3月17日 (181日間)		
落 札 価 格	一金	25,740,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)泰江組		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江3-9		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	24,903,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	丸福建設(株)	24,900,000	
	(株)勇建設	24,903,000	
	(株)伊東組	24,900,000	
	(株)泰江組	23,400,000	
	奄美興発(株)	24,903,000	
	(株)里山興業	24,903,000	
	(株)藤田建設	0	辞退
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年1月8日

・当初契約日 令和元年9月18日

担当課(建設課)

当初契約金額	一金25,740,000円也
変更増減額	一金710,000円也
変更後の金額	一金26,450,000円也
工事名	1災第23号 道路災害復旧工事(佐知克工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 佐知克 地内
当初種類及び概要	復旧延長 L=25.0m (W=5.0m) 作業残土処理 V=140m <sup>3</sup> 現場吹付法砕工(植生) A=627m <sup>2</sup> 大型土のう撤去工 N=46袋
変更種類及び概要	復旧延長 L=25.0m (W=5.0m) 作業残土処理 V=140m <sup>3</sup> 現場吹付法砕工(植生) A=771m <sup>2</sup> 大型土のう撤去工 N=46袋
当初工事着手及び完成	令和元年9月19日 ~ 令和2年3月17日 (181日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(株)泰江組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江3-9
変更理由	①準備費の更正 請負業者より、伐採木及び伐採根排出数量表(マニフェスト)の提出があり、数量を精査した結果、実施数量が確認できたので、設計数量を更正したい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月26日 入札                      ・令和元年 9月 30日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準	土木B・C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	1災第34号 道路災害復旧工事(秋徳工区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内		
種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=11.0m (W=4.0m) 作業残土処理 V=9m <sup>3</sup> 現場吹付法柵(植生) A=200m <sup>2</sup> 大型土のう処分工 N=20袋		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年10月1日 ~ 令和2年2月25日 (148日間)		
落 札 価 格	一金	8,046,500	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)中商		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋船津28-3		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	7,465,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	昇建設(株)	7,450,000	
	(有)興南建設	7,450,000	
	(株)丸俊建設	7,390,000	
	(有)安田産業	7,390,000	
	(有)永井興業	7,412,000	
	(有)安田工業	7,390,000	
	(有)中商	7,315,000	
	(株)永久工業	7,427,000	
	(有)治野建設	7,460,000	
	(有)福原住建	7,400,000	
	(有)川畑組	7,390,000	
	(有)重村建設	7,400,000	
	(有)遼園	7,390,000	
	(有)碓建設	7,390,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年1月21日      ・当初契約日 令和元年9月30日      担当課(建設課)

当初契約金額	一金8,046,500円也
変更 <b>増</b> 減 額	一金43,500円也
変更後の金額	一金8,090,000円也
工事名	1災第34号 道路災害復旧工事(秋徳工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町      秋徳      地内
当初種類及び概要	復旧延長 L=11.0m (W=4.0m) 作業残土処理 V=9m <sup>3</sup> 現場吹付法柁(植生) A=200m <sup>2</sup> 大型土のう処分工 N=20袋
変更種類及び概要	復旧延長 L=11.0m (W=4.0m) 作業残土処理 V=9m <sup>3</sup> 現場吹付法柁(植生) A=200m <sup>2</sup> 大型土のう処分工 N=20袋
当初工事着手及び完成	令和元年10月1日      ~      令和2年2月25日 (148 日間)
変更工事着手及び完成	~      日間)
契約者商号・名称	(有)中商
契約者住所	瀬戸内町古仁屋船津28-3
変更理由	①産業廃棄物管理票(マニフェスト)提出による設計変更 請負業者から提出のあった産業廃棄物管理票(マニフェスト)を確認した結果, 当初設計数量との差異が認められた事から, 産業廃棄物受入料を更正したい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年10月3日 入札                      ・令和元年10月 8日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		道路改良(交付金)工事(秋徳2工区)		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 秋徳 地内		
種 類 及 び 概 要		改良延長 L=28.3m(暫定)補強土壁工(テールアルメ)L=28.3m (A=84㎡) 壁面材組立・設置工 A=84㎡ 仮設モルタル吹付工 A=278㎡		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和元年10月9日 ~ 令和2年3月17日 (161日間)		
落 札 価 格		一金 19,437,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		(株)藤田建設		
落 札 者 住 所		瀬戸内町手安436-1		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 18,609,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	18,600,000		
	(株)勇建設	18,609,000		
	(株)泰江組	18,609,000		
	奄美興発(株)	18,609,000		
	(株)里山興業	18,609,000		
	(株)藤田建設	17,670,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年3月12日      ・当初契約日 令和元年10月8日      担当課(建設課)

当初契約金額	一金19,437,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金19,437,000円也
工事名	道路改良(交付金)工事(秋徳2工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町      秋徳      地内
当初種類及び概要	改良延長 L=28.3m(暫定)補強土壁工(テールアルメ)L=28.3m (A=84㎡) 壁面材組立・設置工 A=84㎡ 仮設モルタル吹付工 A=278㎡
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和元年11月19日      ～      令和2年3月17日 (119日間)
変更工事着手及び完成	令和元年11月19日      ～      令和2年5月29日 (193日間)
契約者商号・名称	(株)藤田建設
契約者住所	瀬戸内町手安436-1
変更理由	①工期(延長) 当該事業の繰越承認議決, 並びに工期延長願いによる協議の結果, 工期延長の必要性が認められたことから, 工期を延長したい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年10月3日 入札                      ・令和元年10月8日 契約                      担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(請阿室地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 請阿室 地内			
種 類 及 び 概 要	護岸復旧工事 護岸復旧延長 L=12.3m ブロック積工 A=55.0m 掛樋工 L=18.0m 沈砂池 1式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年10月9日 ~ 令和2年2月10日 (125日間)			
落 札 価 格	一金	8,690,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)重村建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町請阿室421			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	8,116,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(株)永久工業	8,075,000		
	(有)治野建設	8,100,000		
	(有)福原住建	8,050,000		
	(有)川畑組	8,026,000		
	(有)重村建設	7,900,000		
	(有)遼園	8,030,000		
	(有)碓建設	8,035,000		
指 名 理 由	ランク制による			





第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年10月29日 入札                      ・令和元年10月31日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準	土木D		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	町単独道路維持補修工事(嘉鉄地区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 嘉鉄 地内		
種 類 及 び 概 要	道路維持補修工事 側溝補修工事 L=60m ガードレール撤去・設置工 L=70m (GR-C-4E)		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年11月1日 ~ 令和2年2月28日 (120日間)		
落 札 価 格	一金	3,326,400	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)阿部組		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋春日19-2		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	3,086,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	(有)阿部組	3,024,000	
	(有)竹山商建	0	辞退
	(有)永田建設	3,056,000	
	(有)フクイ	3,055,140	
	指 名 理 由	ランク制による	

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年1月24日

・当初契約日 令和元年10月31日

担当課(建設課)

当初契約金額	一金3,326,400円也
変更増減額	一金△ 626,400円也
変更後の金額	一金2,700,000円也
工事名	町単独道路維持補修工事(嘉鉄地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 嘉鉄 地内
当初種類及び概要	道路維持補修工事 側溝補修工事 L=60m ガードレール撤去・設置工 L=70m (GR-C-4E)
変更種類及び概要	側溝補修工事 L=82m
当初工事着手及び完成	令和元年11月1日 ~ 令和2年2月28日 (120日間)
変更工事着手及び完成	~ 日間)
契約者商号・名称	(有)阿部組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋春日19-2
変更理由	①側溝補修工(更正) 請負業者より協議があり、現地確認を行ったところ、当初図面との差異が認められたことから、側溝補修工の延長を更正したい。 また、延長の更正に伴い、取壊し工及び生コン等材料の数量を併せて変更設計の対象とした。 ②ガードレール設置工(廃止) 現場付近において、同工種の別途発注工事があり一連での施工が可能かつ施工性も良いことから本工事での撤去・設置は廃止としたい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年11月13日 入札                      ・令和元年11月18日 契約                      担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(古仁屋工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良 L=97m As舗装(車道・歩道A=1,126㎡) 排水工 L=184m 緑石工 L=179m 区画線 L=276m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年11月19日 ~ 令和2年3月17日 (119日間)			
落 札 価 格	一金 46,750,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	丸福建設(株)			
落 札 者 住 所	鹿児島市易居町4-3			
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 43,478,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	42,500,000		
	(株)勇建設	0		辞退
	(株)伊東組	43,400,000		
	(株)泰江組	43,478,000		
	奄美興発(株)	43,478,000		
	(株)里山興業	0		辞退
	(株)藤田建設	0		辞退
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年3月10日

・当初契約日 令和元年11月18日

担当課(建設課)

当初契約金額	一金46,750,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金46,750,000円也
工事名	道路改良(交付金)工事(古仁屋工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	道路改良 L=97m As舗装(車道・歩道A=1,126㎡) 排水工 L=184m 緑石工 L=179m 区画線 L=276m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和元年11月19日 ~ 令和2年3月17日 (119日間)
変更工事着手及び完成	令和元年11月19日 ~ 令和2年5月29日 (193日間)
契約者商号・名称	丸福建設(株)
契約者住所	鹿児島市易居町4-3
変更理由	①工期の延長 当該事業の繰越承認議決, 並びに工期延長願いによる協議の結果, 工期延長の必要性が認められたことから, 工期を延長したい。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年11月21日 入札		・令和元年11月25日 契約		担当課(建設課)
指 名 する 基 準		土木D		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	町単独道路維持補修工事(阿木名工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 阿木名 地内			
種 類 及 び 概 要	阿木名地区①(集落内道路) 安全施設工 L=87.0m 阿木名地区②(阿木名伊須蘇刈線) 安全施設工 L=44.0m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年11月26日 ~ 令和2年3月17日 (113日間)			
落 札 価 格	一金 2,909,500 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)永田建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町押角字名子原916			
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 2,700,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)阿部組	2,647,000		
	(有)竹山商建	2,660,000		
	(有)永田建設	2,645,000		
	(有)フクイ	2,672,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年12月18日 入札                      ・令和元年12月23日 契約                      担当課(建設課)

指 名 する 基 準	土木D		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	1災第742号 道路災害復旧工事(節子工区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 節子 地内		
種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=11.0m (W=6.5m) 作業残土処理 V=3m <sup>3</sup> 現場吹付法枠(植生)A=126m <sup>2</sup> 大型土のう処分工 N=20袋		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年12月24日 ~ 令和2年3月17日 (85日間)		
落 札 価 格	一金	5,188,700	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)阿部組		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋春日19-2		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	4,814,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	(株)永久工業	4,789,000	
	(有)治野建設	4,790,000	
	(有)福原住建	4,800,000	
	(有)川畑組	4,800,000	
	(有)重村建設		辞退
	(有)遼園	4,760,000	
	(有)碓建設	4,766,000	
	(有)阿部組	4,717,000	
	(有)竹山商建		辞退
	(有)永田建設	4,718,000	
	(有)フクイ	4,765,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式3)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

【 随意契約分 】

・令和元年7月25日 契約

担当課(建設課)

工 事 名	町単独道路維持補修工事(節子工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 節子 地内
種 類 及 び 概 要	維持補修工事 落石防護柵工 L=42m 作業残土処理工 V=150m <sup>3</sup>
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年7月26日 ~ 令和元年11月22日 ( 60日間)
契 約 価 格	一金 3,190,000 円也
契 約 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)泰江組
契 約 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江3-9
随意契約による相手方を選定した理由	工事の目的により、早急に除去工事を行い、崩壊対策及び安全確保する必要がある。(株)泰江組においては、現在、当該箇所の道路改良工事を受注しており、当工事の着手も迅速に対応でき、かつ落石防護柵設置工事实績もあることから、随意契約を締結したい。
備 考	工事の種類:土木



第4条(様式3)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

【 随意契約分 】

・令和元年9月18日 契約

担当課(建設課)

工 事 名	道路改良工事(与路工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 与路 地内
種 類 及 び 概 要	道路改良 舗装工 A=400m <sup>2</sup> 排水工 L=100m
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年9月19日 ~ 令和2年2月 5日 ( 140日間)
契 約 価 格	一金 5,610,000 円也
契 約 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)安田産業
契 約 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
随意契約による相手方を選定した理由	<p>当該箇所は、本町の南部に位置し、本島側(古仁屋港)より定期船で約1時間程度かかる与路島内の町道工事箇所である。</p> <p>当該工事を競争入札で実施し請負業者を決定した場合には、資機材及び労働者等については、本島側からの定期船等による渡航により工事の実施を行うこととなり、別途、機材の航送費や通勤・宿泊費等の営繕費の計上が必要となり、工事費の割高による影響で事業の進捗が懸念されるところである。</p> <p>随意契約を予定している相手方については、与路島の出身地で、かつ集落に対して精通・貢献しており、集落住民の労働雇用の調整や資機材等の仮設場を所有し工事が安易に行えることが確実である。</p>
備 考	工事の種類:土木

第4条(様式3)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

【 随意契約分 】

・令和2年2月6日 契約

担当課(建設課)

工 事 名	道路災害復旧応急工事(網野子工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道網野子峠線瀬戸内町 網野子 地内
種 類 及 び 概 要	道路災害復旧 L=25.0m H=15.0m 作業残土処理 V=940m <sup>3</sup> 仮設防護柵工 A=120m <sup>2</sup> (L=20m)
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年2月7日 ~ 令和2年3月9日 (32日間)
契 約 価 格	一金 7,810,000 円也
契 約 者 の 商 号 ・ 名 称	丸福建設(株)
契 約 者 住 所	鹿児島市易居町4-3
随意契約による相手方を選定した理由	工事の目的により、早急に応急工事を行い、崩壊対策及び交通確保する必要がある。このため、丸福建設(株)においては、現在、当該箇所の道路管理業務委託を受注しており、当工事の着手も迅速に対応でき、かつ、災害復旧工事の工事实績もあることから、随意契約を締結したい。
備 考	工事の種類:土木