

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 7月 15日 入札 ・令和3年 7月 19日 契約 担当課(建設課)

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------|----|-----|
| 指 名 す る 基 準 | | 土木A | | |
| 当該入札を行わせなかった場合における当該失格者 | | | | |
| 当該入札者に参加させなかった名称及び条件 | | | | |
| 工 事 名 | 道路災害防除(交付金)工事(須子茂工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 大島郡瀬戸内町 町道嘉入阿多地線阿多地 地内 | | | |
| 種 類 及 び 概 要 | 道路災害防除L=18m 大型ブロック積工 A=111㎡ AS舗装工 A=48㎡ ガードレールL=16m | | | |
| 工 事 着 手 及 び 完 成 | 令和3年7月20日 ~ 令和4年2月14日 (210日間) | | | |
| 落 札 価 格 | 一金 | 32,467,180 | 円也 | |
| 落 札 者 の 商 号 ・ 名 称 | (株)勇建設 | | | |
| 落 札 者 住 所 | 瀬戸内町阿木名205-1 | | | |
| 予定価格に110分の100を乗じて得た額 | 一金 | 32,265,000 | 円也 | |
| 指 名 業 者 及 び 入 札 金 額 | 商 号 ・ 名 称 | 入 札 金 額 (円) | | 備 考 |
| | (株)勇建設 | 29,515,619 | | 落札 |
| | (株)里山興業 | 29,515,619 | | |
| | 丸福建設(株) | 29,515,619 | | |
| | (株)泰江組 | 29,515,619 | | |
| | (株)藤田建設 | 31,942,350 | | |
| | 奄美興発(株) | 32,000,000 | | |
| | (株)伊東組 | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 指 名 理 由 | ランク制による | | | |

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月9日 ・当初契約日 令和3年7月19日 担当課(建設課)

| | |
|------------|---|
| 当初契約金額 | 一金32,467,180円也 |
| 変更増減額 | 一金0円也 |
| 変更後の金額 | 一金32,467,180円也 |
| 工事名 | 道路災害防除(交付金)工事(須子茂工区) |
| 工事場所 | 大島郡瀬戸内町 町道嘉入阿多地線阿多地 地内 |
| 当初種類及び概要 | 道路災害防除L=18m 大型ブロック積工 A=111㎡ AS舗装工 A=48㎡ ガードレールL=16m |
| 変更種類及び概要 | 道路災害防除L=18m 大型ブロック積工 A=111㎡ AS舗装工 A=48㎡ ガードレールL=16m |
| 当初工事着手及び完成 | 令和3年7月20日 ~ 令和4年2月14日 (210日間) |
| 変更工事着手及び完成 | 令和3年7月20日 ~ 令和4年3月18日 (242日間) |
| 契約者商号・名称 | (株)勇建設 |
| 契約者住所 | 瀬戸内町阿木名205-1 |
| 変更理由 | ①工期(延長)請負業者より工期延長願いの提出があり,延長を必要とする理由及び,工程管理の状況の確認を行ったところ,同延長願いの妥当性が確認されたことから,32日間工期を延長。 |

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月2日 ・当初契約日 令和3年9月13日 担当課(建設課)

| | |
|---|---|
| 当初契約金額 | 一金18,851,092円也 |
| 変更増 減 額 | 一金△1,531,092円也 |
| 変更後の金額 | 一金17,320,000円也 |
| 工事名 | 道路災害防除(交付金)工事(諸鈍工区) |
| 工事場所 | 大島郡瀬戸内町 町道諸鈍徳浜線諸鈍 地内 |
| 当初種類及び概要 | 道路災害防除L=11.0m 現場吹付法砕工F200 A=107㎡ 小段工 t=10cm L=11.9m・A=11.8㎡ 現場吹付法砕工F300A=88㎡ 鉄筋挿入工D25 L=3.5m N=48本 |
| 変更種類及び概要 | 道路災害防除L=11.0m 現場吹付法砕工F200 A=105㎡ 小段工 t=10cm L=11.7m・A=11.0㎡ 現場吹付法砕工F300A=72㎡ 鉄筋挿入工D25 L=3.5m N=38本 |
| 当初工事着手及び完成 | 令和3年9月14日 ~ 令和4年3月28日 (196日間) |
| 変更工事着手及び完成 | |
| 契約者商号・名称 | (株)泰江組 |
| 契約者住所 | 瀬戸内町古仁屋松江3-9 |
| 変更理由 | ①土工数量(更正)②法面工数量(更正)③仮設工(追加)④準備工⑤現場管理費(更正) ①・② 着工前測量結果を受け、現場確認時(丁張)において当初図面との差異が認められたことから、変更契約により土工数量及び法面工の数量変更。 ③・④ 請負業者より、マニフェスト(大型土のう袋・伐採根)の提出があり、数量を精査した結果実施数量が確認できたことから、設計数量を更正。 ⑤請負業者より、休日取得状況報告書の提出があり、内容を確認した結果、変更に必要な条件を満たしていることが確認できたことから、諸経費を変更設計の対象とする。 |

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 11月 10日 入札 ・令和3年 11月 15日 契約 担当課(建設課)

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|-----|
| 指 名 す る 基 準 | | 土木D | | |
| 当該入札を行わせなかった場合における当該失格者 | | | | |
| 当該入札者に参加させなかった名称及び条件 | | | | |
| 工 事 名 | 道路改良工事(神の子工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 大島郡瀬戸内町 町道神の子線秋徳 地内 | | | |
| 種 類 及 び 概 要 | 道路改良 L=80.0m 舗装工 A=320㎡ | | | |
| 工 事 着 手 及 び 完 成 | 令和3年11月16日 ~ 令和4年3月17日 (122日間) | | | |
| 落 札 価 格 | 一金 4,598,000 円也 | | | |
| 落 札 者 の 商 号 ・ 名 称 | 有限会社 阿部組 | | | |
| 落 札 者 住 所 | 瀬戸内町古仁屋春日19-2 | | | |
| 予定価格に110分の100を乗じて得た額 | 一金 4,278,000 円也 | | | |
| 指 名 業 者 及 び 入 札 金 額 | 商 号 ・ 名 称 | 入 札 金 額 (円) | | 備 考 |
| | (有)阿部組 | 4,180,000 | | 落札 |
| | (有)永田建設 | 4,195,000 | | |
| | (有)フクイ | 4,236,000 | | |
| | (有)竹山商建 | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 指 名 理 由 | ランク制による | | | |

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月14日 ・当初契約日 令和3年11月15日 担当課(建設課)

| | |
|------------|---|
| 当初契約金額 | 一金4,598,000円也 |
| 変更(増)減額 | 一金402,000円也 |
| 変更後の金額 | 一金5,000,000円也 |
| 工事名 | 道路改良工事(神の子工区) |
| 工事場所 | 大島郡瀬戸内町 町道神の子線秋徳 地内 |
| 当初種類及び概要 | 道路改良 L=80.0m 舗装工 A=320㎡ |
| 変更種類及び概要 | 道路改良 L=75.0m 舗装工 A=300㎡ |
| 当初工事着手及び完成 | 令和3年11月16日 ~ 令和4年3月17日 (122日間) |
| 変更工事着手及び完成 | |
| 契約者商号・名称 | (有) 阿部組 |
| 契約者住所 | 瀬戸内町古仁屋春日19-2 |
| 変更理由 | <p>①舗装工(更正)着工前測量結果を受け、現地を確認したところ当初設計書との差異が認められたことから、施工範囲を更正し施工したい。また、現地盤が計画舗装高より高かったことをから掘削工追加したい。掘削工追加に伴い運搬・処分も併せて変更契約対象。また法尻については、当初メンテナンスフリー及び路面排水を考慮し、張コン7cmから10cmに変更。また、現況の地山形状に合わせて張コン面積も更正。</p> <p>②特記蘇仕様書第35条記載の地域外からの労働者確保に要する間接費については請負業者より、実績報告及び証明書類の提出がないため間接費計上を廃止。</p> |

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 12月 23日 入札 ・令和3年 12月 28日 契約 担当課(建設課)

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|--|-----|
| 指 名 す る 基 準 | | 土木D | | |
| 当該入札を行わせなかった場合における当該失格者 | | | | |
| 当該入札者に参加させなかった名称及び条件 | | | | |
| 工 事 名 | 公共施設整備工事(阿木名2地区) | | | |
| 工 事 場 所 | 大島郡瀬戸内町 町道阿室釜阿木名線阿木名 地内 | | | |
| 種 類 及 び 概 要 | 舗装工 A=35㎡ 土のう工 N=70袋 大型土のう工 N=105袋 | | | |
| 工 事 着 手 及 び 完 成 | 令和3年1月4日 ~ 令和4年3月31日 (87日間) | | | |
| 落 札 価 格 | 一金 4,306,500 円也 | | | |
| 落 札 者 の 商 号 ・ 名 称 | 有限会社 永田建設 | | | |
| 落 札 者 住 所 | 瀬戸内町押角字名子原916 | | | |
| 予定価格に110分の100を乗じて得た額 | 一金 3,997,000 円也 | | | |
| 指 名 業 者 及 び 入 札 金 額 | 商 号 ・ 名 称 | 入 札 金 額 (円) | | 備 考 |
| | (有)永田建設 | 3,915,000 | | 落札 |
| | (有)阿部組 | 3,929,000 | | |
| | (有)竹山商建 | 3,981,000 | | |
| | (有)フクイ | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 指 名 理 由 | ランク制による | | | |

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月7日 ・当初契約日 令和3年12月28日 担当課(建設課)

| | |
|---|--|
| 当初契約金額 | 一金4,306,500円也 |
| 変更増 減 額 | 一金△1,693,500円也 |
| 変更後の金額 | 一金2,613,000円也 |
| 工事名 | 公共施設整備工事(阿木名2地区) |
| 工事場所 | 大島郡瀬戸内町 町道阿室釜阿木名線阿木名 地内 |
| 当初種類及び概要 | 舗装工 A=35m ² 土のう工 N=70袋 大型土のう工 N=105袋 |
| 変更種類及び概要 | 張コンクリート L=32m・V=2m ³ 埋戻コンクリート V=27m ³ |
| 当初工事着手及び完成 | 令和3年1月4日 ~ 令和4年3月31日 (87日間) |
| 変更工事着手及び完成 | |
| 契約者商号・名称 | (有) 永田建設 |
| 契約者住所 | 瀬戸内町押角字名子原916 |
| 変更理由 | ①本工事は概算発注工事であり,着工前測量の報告及び現地確認の結果,現場に適した工法及び,数量が確認できたことから,施工数量を更正。また,工法確定に伴い大型土のう,土のう工舗装工を廃止し,張コンクリート工を追加し施工。 |