

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 5月 12日 入札 ・令和3年 5月 17日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木A		
当該入札を行わせた場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(秋徳1工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道秋徳佐知克線秋徳 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良L=28.0m 補強土壁工L=21.0m(A=165.0㎡) ブロック積工A=11.0㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年5月18日 ~ 令和3年12月13日 (210日間)			
落 札 価 格	一金 30,415,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 28,553,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)伊東組	27,650,000		落札
	(株)泰江組	28,550,000		
	奄美興発(株)	28,553,000		
	(株)勇建設	28,553,000		
	(株)藤田建設	28,553,000		
	丸福建設(株)	28,553,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 5月 12日 入札 ・令和3年 5月 17日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(薩川工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道薩川実久線薩川 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良L=15.2m 排水工L=62m 現場吹付法砕工(植生)A=602㎡ 切土防護柵撤去工A=108㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年5月18日 ~ 令和3年12月3日 (200日間)			
落 札 価 格	一金 26,400,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	奄美興発(株)			
落 札 者 住 所	瀬戸内町清水839-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 24,746,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	奄美興発(株)	24,000,000		落札
	(株)泰江組	24,740,000		
	(株)勇建設	24,746,000		
	(株)伊東組	24,746,000		
	(株)藤田建設	24,746,000		
	丸福建設(株)	24,746,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 6月 16日 入札 ・令和3年 6月 21日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(秋徳2工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道秋徳佐知克線秋徳 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良 L=65.0m 補強土壁工 L=65.0m(A=152.0㎡)			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年6月22日 ~ 令和4年1月17日 (210日間)			
落 札 価 格	一金	22,660,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)藤田建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町手安436-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	21,792,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)藤田建設	20,600,000		落札
	丸福建設(株)	21,790,000		
	奄美興発(株)	21,792,000		
	(株)勇建設	21,792,000		
	(株)里山興業	21,792,000		
	(株)泰江組	21,792,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 6月 16日 入札 ・令和3年 6月 21日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木B		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		道路災害防除(交付金)工事(須子茂工区)(繰越)		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 町道嘉入阿多地線須子茂 地内		
種 類 及 び 概 要		道路災害防除L=17m コンクリートブロック積工A=34㎡ 現場吹付法砕工A=123㎡ 舗装復旧工 A=11㎡ 安全施設工 L=17m		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和3年6月22日 ~ 令和3年12月3日 (165日間)		
落 札 価 格		一金 12,474,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		(有)永井興業		
落 札 者 住 所		瀬戸内町古仁屋船津10-11		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 11,584,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)永井興業	11,340,000		落札
	昇建設(株)	11,400,000		
	(有)安田産業	11,450,000		
	(有)安田工業	11,469,000		
	(株)丸俊建設	11,526,000		
	(有)興南建設	11,580,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 6月 16日 入札 ・令和3年 6月 21日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		舗装A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 森林管理道舗装事業勝浦東線1工区(農山漁村地域整備交付金)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 勝浦 地内			
種 類 及 び 概 要	舗装延長 L=127.0m A=464.6㎡ 区画線工(実線)L=254.0m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年6月22日 ~ 令和3年11月29日 (161日間)			
落 札 価 格	一金	9,673,675	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)勇建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町阿木名205-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	9,701,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)勇建設	8,794,250		抽選(落札)
	丸福建設(株)	8,794,250		抽選
	(株)藤田建設	9,700,000		
	奄美興発(株)	9,701,000		
	(株)伊東組	9,701,000		
	(株)里山興業	9,701,000		
	(株)泰江組	9,701,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年10月12日 ・当初契約日 令和3年6月21日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金9,673,675円也
変更(増)減額	一金1,226,325円也
変更後の金額	一金10,900,000円也
工事名	令和3年度 森林管理道舗装事業勝浦東線1工区(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	大島郡瀬戸内町 勝浦 地内
当初種類及び概要	舗装延長 L=127.0m A=464.6㎡ 区画線工(実線)L=254.0m
変更種類及び概要	舗装延長 L=147.0m A=546.5㎡ 区画線工(実線)L=294.0m
当初工事着手及び完成	令和3年6月22日 ~ 令和3年11月29日 (161日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(株)勇建設
契約者住所	瀬戸内町阿木名205-1
変更理由	請負業者より舗装工終点箇所への取付についての協議を受け、現地確認を行った結果、取付困難な箇所が確認されたことから舗装延長及びそれに伴う各種数量を更正し施工。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 6月 16日 入札 ・令和3年 6月 21日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準	舗装A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和3年度 森林管理道舗装事業勝浦東線2工区(農山漁村地域整備交付金)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 勝浦 地内		
種 類 及 び 概 要	舗装延長 L=228.0m A=675.2㎡ 区画線工(実線)L=446.5m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年6月22日 ~ 令和3年11月29日 (161日間)		
落 札 価 格	一金	9,322,808	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	丸福建設(株)		
落 札 者 住 所	鹿児島市易居町4-3		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	9,352,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	丸福建設(株)	8,475,280	落札
	(株)藤田建設	9,350,000	
	奄美興発(株)	9,352,000	
	(株)伊東組	9,352,000	
	(株)里山興業	9,352,000	
	(株)泰江組	9,352,000	
	(株)勇建設	辞退	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年10月12日 ・当初契約日 令和3年6月21日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金9,322,808円也
変更(増)減額	一金777,192円也
変更後の金額	一金10,100,000円也
工事名	令和3年度 森林管理道舗装事業勝浦東線2工区(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	大島郡瀬戸内町 勝浦 地内
当初種類及び概要	舗装延長 L=228.0m A675.2㎡ 区画線工(実線) L=446.5m
変更種類及び概要	舗装延長 L=248.0m A744.3㎡ 区画線工(実線) L=486.55m
当初工事着手及び完成	令和3年6月22日 ~ 令和3年11月29日 (161日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	丸福建設株
契約者住所	鹿児島市易居町4-3
変更理由	起工測量及び現場立会いの結果,当初設計図書との差異が確認されたことから,変更契約により,縦断排水工の廃止及びガードレール設置撤去工を追加し,それに伴う舗装工数量の更正を行い施工。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 6月 16日 入札 ・令和3年 6月 21日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		舗装A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 森林管理道舗装事業古志線(農山漁村地域整備交付金)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古志 地内			
種 類 及 び 概 要	舗装延長 L=172.0m A846.7㎡ 区画線工(実線)L=784.2m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年6月22日 ~ 令和3年11月19日 (120日間)			
落 札 価 格	一金	9,845,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	9,430,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)伊東組	8,950,000		落札
	奄美興発(株)	9,430,000		
	(株)勇建設	9,430,000		
	(株)里山興業	9,430,000		
	(株)藤田建設	9,430,000		
	丸福建設(株)	9,430,000		
	(株)泰江組	9,430,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年10月28日 ・当初契約日 令和3年6月21日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金9,845,000円也
変更(増)減額	一金655,000円也
変更後の金額	一金10,500,000円也
工事名	令和3年度 森林管理道舗装事業古志線(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	大島郡瀬戸内町 古志 地内
当初種類及び概要	舗装延長 L=172.0m A846.7㎡ 区画線工(実線)L=784.2m
変更種類及び概要	舗装延長 L=197.0m A869.5㎡ 区画線工(実線)L=822.0m
当初工事着手及び完成	令和3年6月22日 ~ 令和3年11月19日 (120日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(株)伊東組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9
変更理由	着工前立会い時に現地確認を行った結果,舗装区間内の要対策法面の状態が著しく悪く 周辺の施工が危険と判断されたことから,変更契約により大型土のう撤去工の廃止及び 舗装区間の見直しを行い,それに伴う各工種数量の更正行い施工。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 6月 24日 入札 ・令和3年 6月 28日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木D		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(俵地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 俵 地内			
種 類 及 び 概 要	水路護岸工 ブロック積工 L=5m(A=6㎡)転落防止柵工L=21m(3+18) 底盤工 L=39.1m 側壁工 L=14.1m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年6月29日 ~ 令和3年10月26日 (120日間)			
落 札 価 格	一金	4,884,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)永田建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町押角字名子原916			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	4,537,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)永田建設	4,440,000		落札
	(有)阿部組	4,449,000		
	(有)フクイ	4,491,000		
	(有)竹山商建	4,493,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年9月27日 ・当初契約日 令和3年6月28日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金4,884,000円也
変更 増 減 額	一金116,000円也
変更後の金額	一金5,000,000円也
工事名	道路環境整備(特定離島)工事(俵地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 俵 地内
当初種類及び概要	水路護岸工 ブロック積工 L=5m(A=6㎡) 転落防止柵工L=21m(3+18) 底盤工 L=39.1m 側壁工 L=14.1m
変更種類及び概要	水路護岸工 底盤工 L=39.1m 側壁工 L=20.2m(14.1+6.1)
当初工事着手及び完成	令和3年6月29日 ~ 令和3年10月26日 (120日間)
変更工事着手及び完成	令和3年6月29日 ~ 令和3年10月26日 (120日間)
契約者商号・名称	(有)永田建設
契約者住所	瀬戸内町押角字名子原916
変更理由	・請負業者より,底盤工の構成について協議があり,現地立合いを行った結果,妥当性が認められたため,底盤コンクリート厚を更正。水道管工事との調整が困難なことから,今年度施工予定であったブロック積工・転落防止柵工・底盤工を廃止。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 7月 7日 入札 ・令和3年 7月 12日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木B		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		県単急傾斜地崩壊対策工事(手安4地区)		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 手安 地内		
種 類 及 び 概 要		堀削工 V=350m ³ 現場吹付法砕工(植生)A=89m ² 鉄筋挿入工 N=23本 排水工 L=21m		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和3年7月13日 ~ 令和3年12月24日 (165日間)		
落 札 価 格		一金 10,560,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		(株)丸俊建設		
落 札 者 住 所		瀬戸内町古仁屋275-1		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 9,874,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)丸俊建設	9,600,000		落札
	(有)安田工業	9,765,000		
	昇建設(株)	9,780,000		
	(有)永井興業	9,800,000		
	(有)安田産業	9,850,000		
	(有)興南建設	9,874,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 7月 7日 入札 ・令和3年 7月 12日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	県単急傾斜地崩壊対策工事(古仁屋21地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	現場吹付法枠(植生)A=160㎡ 縦排水工 L=11m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年7月13日 ~ 令和3年12月9日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 7,700,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)福原住建			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋187-13			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 7,141,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)福原住建	7,000,000		落札
	(有)碓建設	7,070,000		
	(有)中商	7,070,000		
	(有)川畑組	7,075,000		
	(株)永久工業	7,105,000		
	(有)遼園	7,110,000		
	(有)治野建設	7,144,980		
	(有)重村建設	辞退		
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 7月 15日 入札 ・令和3年 7月 19日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路災害防除(交付金)工事(須子茂工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道嘉入阿多地線阿多地 地内			
種 類 及 び 概 要	道路災害防除L=18m 大型ブロック積工 A=111㎡ AS舗装工 A=48㎡ ガードレールL=16m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年7月20日 ~ 令和4年2月14日 (210日間)			
落 札 価 格	一金	32,467,180	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)勇建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町阿木名205-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	32,265,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)勇建設	29,515,619		落札
	(株)里山興業	29,515,619		
	丸福建設(株)	29,515,619		
	(株)泰江組	29,515,619		
	(株)藤田建設	31,942,350		
	奄美興発(株)	32,000,000		
	(株)伊東組	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 7月 15日 入札 ・令和3年 7月 19日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(蘇刈工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 蘇刈 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良L=28m 作業残土処理V=1,300m ³ 現場吹付法砕工(植生)A=747m ² 小段排水工L=101.9m縦排水工L=31.1m大型土のう撤去工N=38袋			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年7月20日 ~ 令和4年3月7日 (231日間)			
落 札 価 格	一金 37,862,086 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	奄美興発(株)			
落 札 者 住 所	瀬戸内町清水839-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 37,601,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	奄美興発(株)	34,420,079		落札
	(株)里山興業	34,420,079		
	(株)藤田建設	37,224,990		
	(株)伊東組	37,600,000		
	丸福建設(株)	37,600,000		
	(株)勇建設	37,601,000		
	(株)泰江組	37,601,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年8月5日 入札 ・令和3年8月11日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準	土木C			
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 県単林道事業西阿室嘉入線			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 西阿室 地内			
種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=175m 車道表層工 602.0㎡ アスカーブ工 15.8m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月12日 ~ 令和4年1月10日 (152日間)			
落 札 価 格	一金	8,701,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)治野建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町瀬相83			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	8,080,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)治野建設	7,910,000		落札
	(有)安田工業	7,990,000		
	昇建設(株)	8,000,000		
	(有)安田産業	8,000,000		
	(有)永井興業	8,040,000		
	(株)永久工業	8,040,000		
	(株)丸俊建設	8,040,000		
	(有)遼園	8,050,000		
	(有)興南建設	8,080,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 8月 18日 入札 ・令和3年 8月 20日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準	土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(実久地区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 実久 地内		
種 類 及 び 概 要	導流堤 L=32.0m(H=2.0m) 汚濁防止工 L=20.0m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月23日 ~ 令和3年12月15日 (100日間)		
落 札 価 格	一金	5,608,900	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)永久工業		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1283-150		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	5,230,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	(株)永久工業	5,099,000	落札
	(有)碓建設	5,180,000	
	(有)川畑組	5,180,000	
	(有)中商	5,200,000	
	(有)福原住建	5,200,000	
	(有)遼園	5,200,000	
	(有)治野建設	5,220,000	
	(有)重村建設	辞退	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 8月 18日 入札 ・令和3年 8月 20日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	河川緊急浚渫工事(阿鉄川)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 阿鉄 地内			
種 類 及 び 概 要	河川土工 V=1,300m ³ 汚濁防止工 L=20m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月23日 ~ 令和3年12月15日 (100日間)			
落 札 価 格	一金 7,700,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)遼園			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1114-69			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 7,124,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)遼園	7,000,000		落札
	(株)永久工業	7,088,000		
	(有)碓建設	7,090,000		
	(有)中商	7,090,000		
	(有)川畑組	7,100,000		
	(有)福原住建	7,100,000		
	(有)治野建設	7,110,000		
	(有)重村建設	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年10月11日 ・当初契約日 令和3年8月20日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金7,700,000円也
変更 増 減 額	一金300,000円也
変更後の金額	一金8,000,000円也
工事名	河川緊急浚渫工事(阿鉄川)
工事場所	大島郡瀬戸内町 阿鉄 地内
当初種類及び概要	河川土工 V=1,300m ³ 汚濁防止工 L=20m
変更種類及び概要	河川土工 V=1,030m ³
当初工事着手及び完成	令和3年8月23日 ~ 令和3年12月15日 (100日間)
変更工事着手及び完成	
契約者商号・名称	(有)遼園
契約者住所	瀬戸内町古仁屋1114-69
変更理由	請負業者より概算数量発注工事計画図書の提出があり精査を行ったことから,当初設計図書との差異が認められ,それに伴い河川土工の数量及び仮設工日数の更正,準備費の更正及び図面作成費を追加し施工。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年9月8日 入札 ・令和3年9月13日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		橋梁補修(補助金)工事(晴橋)		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 町道勝浦線勝浦 地内		
種 類 及 び 概 要		断面修復工 N=1.0構造物(V=0.846㎡)表面含浸工A=78.0㎡ 水切材設置工 L=34.0m 橋面工V=1.0㎡		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和3年9月14日 ~ 令和4年1月17日 (126日間)		
落 札 価 格		一金 8,746,542 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		(株)里山興業		
落 札 者 住 所		瀬戸内町勝浦1529		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 8,870,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)里山興業	7,951,402		落札
	(株)泰江組	8,330,000		
	奄美興発(株)	辞退		
	(株)勇建設	辞退		
	(株)伊東組	辞退		
	(株)藤田建設	辞退		
	丸福建設(株)	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年9月8日 入札 ・令和3年9月13日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		道路災害防除(交付金)工事(諸鈍工区)		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町 町道諸鈍徳浜線諸鈍 地内		
種 類 及 び 概 要		道路災害防除L=11.0m 現場吹付法砕工F200 A=107㎡ 小段工 t=10cm L=11.9m・A=11.8㎡ 現場吹付法砕工F300A=88㎡ 鉄筋挿入工D25 L=3.5m N=48本		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和3年9月14日 ~ 令和4年3月28日 (196日間)		
落 札 価 格		一金 18,851,092 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		(株)泰江組		
落 札 者 住 所		瀬戸内町古仁屋松江3-9		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 18,805,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)泰江組	17,137,357		落札
	奄美興発(株)	17,137,357		
	(株)勇建設	17,137,357		
	(株)里山興業	17,137,357		
	(株)藤田建設	17,137,357		
	丸福建設(株)	17,137,357		
	(株)伊東組	18,800,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 9月 29日 入札 ・令和3年 10月 1日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準	土木B		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(嘉入地区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 嘉入 地内外		
種 類 及 び 概 要	排水工 U型側溝L=60.7m 蓋版N=121枚 ブロック積工 コンクリートブロック積 A=61.2㎡ 安全施設工L=10.5m 導流堤工L=20.0m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年10月4日 ~ 令和4年3月7日 (155日間)		
落 札 価 格	一金	11,638,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)安田工業		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋15-20		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	10,804,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	(有)安田工業	10,580,000	落札
	(有)永井興業	10,700,000	
	昇建設(株)	10,700,000	
	(有)安田産業	10,750,000	
	(株)丸俊建設	10,790,000	
	(有)興南建設	10,804,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 10月 15日 入札 ・令和3年 10月 19日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	3災第63号道路災害復旧工事(渡連工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道安脚場諸鈍線渡連 地内			
種 類 及 び 概 要	復旧延長L=19.0m 作業残土処理工 V=320m ³ 現場吹付法砕工 A=261m ² 大型土のう撤去工 N=24袋			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年10月20日 ~ 令和4年3月17日 (149日間)			
落 札 価 格	一金	15,818,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)永井興業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋船津10-11			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	14,712,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)永井興業	14,380,000		落札
	(有)安田産業	14,500,000		
	昇建設(株)	14,550,000		
	(有)安田工業	14,565,000		
	(株)丸俊建設	14,697,000		
	(有)興南建設	14,712,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 10月 15日 入札 ・令和3年 10月 19日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(請島地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 請阿室 地内外			
種 類 及 び 概 要	舗装工 L=35m A=74.5㎡ 安全施設工 L=196m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年10月20日 ~ 令和4年3月14日 (146日間)			
落 札 価 格	一金 8,470,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)重村建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町請阿室421			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 7,876,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)重村建設	7,700,000		落札
	(有)碓建設	7,800,000		
	(有)遼園	7,800,000		
	(有)中商	7,830,000		
	(株)永久工業	7,837,000		
	(有)川畑組	7,844,000		
	(有)福原住建	7,850,000		
	(有)治野建設	7,860,000		
指 名 理 由	ランク制による			