

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 5月 12日 入札 ・令和3年 5月 17日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(秋徳1工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道秋徳佐知克線秋徳 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良L=28.0m 補強土壁工L=21.0m(A=165.0㎡) ブロック積工A=11.0㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年5月18日 ~ 令和3年12月13日 (210日間)			
落 札 価 格	一金 30,415,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 28,553,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)伊東組	27,650,000		落札
	(株)泰江組	28,550,000		
	奄美興発(株)	28,553,000		
	(株)勇建設	28,553,000		
	(株)藤田建設	28,553,000		
	丸福建設(株)	28,553,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年12月8日 ・令和3年 5月 17日 契約 担当課(建設課)

当 初 契 約 金 額	一金30,415,000円也
変 更 増 減 額	一金0円也
変 更 後 の 金 額	一金30,415,000円也
工 事 名	道路改良(交付金)工事(秋徳1工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道秋徳佐知克線秋徳 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	道路改良L=28.0m 補強土壁工L=21.0m(A=165.0㎡) ブロック積工A=11.0㎡
変 更 種 類 及 び 概 要	
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年5月18日 ~ 令和3年12月13日 (210日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年5月18日 ~ 令和4年3月25日 (312日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組
契 約 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9
変 更 理 由	・請負業者より工期延長願いの提出があったことから協議した結果,工期延長の必要性が認められたことにより,工期延長する。

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年12月1日 ・令和3年 8月 20日 契約 担当課(建設課)

当 初 契 約 金 額	一金5,608,900円也
変 更 増 減 額	一金0円也
変 更 後 の 金 額	一金5,608,900円也
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(実久地区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 実久 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	導流堤 L=32.0m(H=2.0m) 汚濁防止工 L=20.0m
変 更 種 類 及 び 概 要	
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月23日 ~ 令和3年12月15日 (100日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年8月23日 ~ 令和4年2月28日 (175日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	(株)永久工業
契 約 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1283-150
変 更 理 由	・請負業者より工期延長願いの提出があったことから協議した結果,工期延長の必要性が認められたことにより,工期延長する。

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 12月 23日 入札 ・令和3年 12月 28日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		舗装C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	公共施設整備工事(阿木名1地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 阿木名 地内			
種 類 及 び 概 要	舗装工 前田緑線 アスファルト舗装A=150㎡ 阿室釜阿木名線 アスファルト舗装 A=120㎡			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年1月4日 ~ 令和4年3月31日 (87日間)			
落 札 価 格	一金 2,961,200 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 永田建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町押角字名子原916			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 2,749,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)永田建設	2,692,000		落札
	(有)阿部組	2,720,000		
	(有)川畑組	2,720,000		
	(有)碓建設	2,722,000		
	(有)中商	2,730,000		
	(有)福原住建	2,745,000		
	(有)重村建設	辞退		
	(有)竹山商建	辞退		
	(有)フクイ	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 12月 23日 入札 ・令和3年 12月 28日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木D		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	公共施設整備工事(阿木名2地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道阿室釜阿木名線阿木名 地内			
種 類 及 び 概 要	舗装工 A=35㎡ 土のう工 N=70袋 大型土のう工 N=105袋			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年1月4日 ~ 令和4年3月31日 (87日間)			
落 札 価 格	一金 4,306,500 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 永田建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町押角字名子原916			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 3,997,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)永田建設	3,915,000		落札
	(有)阿部組	3,929,000		
	(有)竹山商建	3,981,000		
	(有)フクイ	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			