

## 第4条(様式1)

## 平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月12日 入札      ・令和元年9月13日 契約      担当課(水道課)

指名する基準	専門業者による推薦		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工事名	令和元年度 給水管切替工事(1工区)(繰越)		
工事場所	大島郡瀬戸内町 節子 地内		
種類及び概要	給水管(20mm)22箇所 L=199m 消火栓7箇所 L=17m		
工事着手及び完成	令和元年9月17日 ~ 令和元年12月20日 (95日間)		
落札価格	一金	6,534,000	円也
落札者の商号・名称	(有)重村建設		
落札者住所	瀬戸内町請阿室421		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	6,080,000	円也
指名業者及び入札金額	商号・名称	入札金額(円)	備考
	(有)福原住建	6,050,000	
	(有)安田工業	5,990,000	
	古仁屋設備工業	6,060,000	
	(株)里山興業	辞退	
	(有)重村建設	5,940,000	
	(有)治野建設	6,050,000	
	(有)安田産業	6,020,000	
	(株)泰江組	6,080,000	
	奄美興発(株)	6,080,000	
	(有)永井興業	6,029,000	
	山元水道	6,045,000	
	(有)竹山商建	5,976,000	
	(株)丸俊建設	6,020,000	
	(有)中商	6,010,000	
	平島建築ネットワーク	辞退	
	(有)瀬戸内ビルシステム	6,020,000	
	奄住	6,060,000	
指名理由	町指定給水装置工事事業者		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年11月25日 ・当初契約日 令和元年9月13日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金6,534,000円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金249,000円也
変更後の金額	一金6,783,000円也
工 事 名	令和元年度 給水管切替工事(1工区)(繰越)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 節子 地内
当初種類及び概要	給水管(20mm)22箇所 L=199m 消火栓7箇所 L=17m
変更種類及び概要	給水管(20mm)22箇所 L=199m 消火栓7箇所 L=17m
当初工事着手及び完成	令和元年9月17日～令和元年12月20日 (95日間)
変更工事着手及び完成	令和元年9月17日～令和元年12月20日 (95日間)
契約者商号・名称	(有)重村建設
契約者住所	瀬戸内町請阿室421
変 更 理 由	・現場立会いに伴う設計変更(給水管1箇所追加)

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月12日 入札                      ・令和元年9月13日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		専門業者による推薦		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 給水管切替工事(2工区)(繰越)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 節子 地内			
種 類 及 び 概 要	給水管(20mm)34箇所 L=297m 給水管(25mm)1箇所 L=9m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年9月17日 ~ 令和元年12月20日 (95日間)			
落 札 価 格	一金 4,763,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	古仁屋設備工業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋船津			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 4,433,637 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)福原住建	4,390,000		
	(有)安田工業	4,360,000		
	古仁屋設備工業	4,330,000		
	(株)里山興業	辞退		
	(有)重村建設	辞退		
	(有)治野建設	4,400,000		
	(有)安田産業	4,380,000		
	(株)泰江組	4,433,637		
	奄美興発(株)	4,433,000		
	(有)永井興業	4,390,000		
	山元水道	4,395,000		
	(有)竹山商建	4,362,000		
	(株)丸俊建設	4,390,000		
	(有)中商	4,380,000		
	平島建築ネットワーク	辞退		
	(有)瀬戸内ビルシステム	4,390,000		
奄住	4,430,000			
指 名 理 由	町指定給水装置工事事業者			

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月12日 入札                      ・令和元年9月13日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		専門業者による推薦		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 給水管切替工事(3工区)(繰越)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 節子 地内			
種 類 及 び 概 要	給水管(20mm)34箇所 L=423m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年9月17日 ~ 令和元年12月20日 (95日間)			
落 札 価 格	一金 5,610,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)福原住建			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋187-13			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 5,213,637 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)福原住建	5,100,000		
	(有)安田工業	5,140,000		
	古仁屋設備工業	辞退		
	(株)里山興業	辞退		
	(有)重村建設	辞退		
	(有)治野建設	5,200,000		
	(有)安田産業	5,160,000		
	(株)泰江組	5,210,000		
	奄美興発(株)	5,213,000		
	(有)永井興業	5,160,000		
	山元水道	5,190,000		
	(有)竹山商建	5,134,000		
	(株)丸俊建設	5,170,000		
	(有)中商	5,155,000		
	平島建築ネットワーク	辞退		
	(有)瀬戸内ビルシステム	5,170,000		
奄住	5,210,000			
指 名 理 由	町指定給水装置工事事業者			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年11月25日 ・当初契約日 令和元年9月13日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金5,610,000円也
変更(増)減額	一金314,000円也
変更後の金額	一金5,924,000円也
工事名	令和元年度 給水管切替工事(3工区)(繰越)
工事場所	大島郡瀬戸内町 節子 地内
当初種類及び概要	給水管(20mm)34箇所 L=423m
変更種類及び概要	給水管(20mm)34箇所 L=423m
当初工事着手及び完成	令和元年9月17日～令和元年12月20日 (95日間)
変更工事着手及び完成	令和元年9月17日～令和元年12月20日 (95日間)
契約者商号・名称	(有)福原住建
契約者住所	瀬戸内町古仁屋187-13
変更理由	・現場立会いに伴う設計変更(給水管3箇所追加)

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月30日 入札                      ・令和元年10月1日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		土木A(管)		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 簡易水道改良工事(請島1工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 池地 地内			
種 類 及 び 概 要	φ50導水管布設 L=2,947m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年10月2日 ~ 令和2年2月28日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 44,000,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)泰江組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江3-9			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 40,103,637 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	40,100,000		
	(株)勇建設	40,103,000		
	(株)伊東組	40,100,000		
	(株)泰江組	40,000,000		
	奄美興発(株)	40,103,000		
	(株)里山興業	辞退		
	(株)藤田建設	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年2月5日      ・当初契約日 令和元年10月1日      担当課(水道課)

当初契約金額	一金44,000,000円也
変更 <b>増</b> 減 額	一金398,000円也
変更後の金額	一金44,398,000円也
工事名	令和元年度 簡易水道改良工事(請島1工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 池地 地内
当初種類及び概要	φ50導水管布設 L=2,947m
変更種類及び概要	φ50導水管布設 L=2,947m
当初工事着手及び完成	令和元年10月2日～令和2年2月28日 (150日間)
変更工事着手及び完成	令和元年10月2日～令和2年3月19日 (170日間)
契約者商号・名称	(株)泰江組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江3-9
変更理由	<p>・現場立会いに伴う設計変更</p> <p>①舗装版切断工の数量の更正</p> <p>②表層工の水量の追加・削除</p> <p>③目地材加工据付工の数量の追加</p>

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月30日 入札                      ・令和元年10月1日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		土木B(管)		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 簡易水道改良工事(請島2工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 池地 地内			
種 類 及 び 概 要	φ75池地配水管布設 1号線L=510m 2号線L=223m φ50池地配水管布設 3号線L=105m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年10月2日 ~ 令和2年2月28日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 22,132,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)永井興業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋船津10-11			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 20,536,364 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)興南建設	20,331,000		
	(株)丸俊建設	20,500,000		
	(有)安田産業	棄権		
	(有)永井興業	20,120,000		
	(有)安田工業	20,130,000		
	(有)中商	20,400,000		
指 名 理 由	ランク制による			



第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年2月5日      ・当初契約日 令和元年10月1日      担当課(水道課)

当初契約金額	一金22,132,000円也
変更増減額	一金174,000円也
変更後の金額	一金22,306,000円也
工事名	令和元年度 簡易水道改良工事(請島2工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 池地 地内
当初種類及び概要	φ75池地配水管布設 1号線L=510m 2号線L=223m φ50池地配水管布設 3号線L=105m
変更種類及び概要	φ75池地配水管布設 1号線L=468m 2号線L=223m φ50池地配水管布設 3号線L=105m
当初工事着手及び完成	令和元年10月2日～令和2年2月28日 (150日間)
変更工事着手及び完成	令和元年10月2日～令和2年2月28日 (150日間)
契約者商号・名称	(有)永井興業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋船津10-11
変更理由	・現場立会いに伴う設計変更 ①φ75配水管布設の数量の更正・追加 ②φ50配水管布設の数量の更正・追加

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月30日 入札                      ・令和元年10月1日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		土木A(管)		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 簡易水道改良工事(清水1工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 清水 地内			
種 類 及 び 概 要	φ75送水管布設 L=1,597m 清水配水場場内配管一式 清水配水場薬品注入設備一式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年10月2日 ~ 令和2年2月28日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 45,595,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 42,320,910 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設(株)	42,320,000		
	(株)勇建設	42,320,000		
	(株)伊東組	41,450,000		
	(株)泰江組	42,320,000		
	奄美興発(株)	42,320,000		
	(株)里山興業	辞退		
	(株)藤田建設	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月30日 入札                      ・令和元年10月1日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		土木B(管)		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 簡易水道改良工事(清水2工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 清水 地内			
種 類 及 び 概 要	φ75配水管布設 L=115m φ75配水管布設 L=340m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年10月2日 ~ 令和2年2月28日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 13,134,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)興南建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町網野子224-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 12,130,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)興南建設	11,940,000		
	(株)丸俊建設	12,100,000		
	(有)安田産業	棄権		
	(有)永井興業	11,990,000		
	(有)安田工業	11,990,000		
	(有)中商	12,000,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年2月5日      ・当初契約日 令和元年10月1日      担当課(水道課)

当初契約金額	一金13,134,000円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金1,927,000円也
変更後の金額	一金15,061,000円也
工事名	令和元年度 簡易水道改良工事(清水2工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 清水 地内
当初種類及び概要	φ75配水管布設 L=115m φ75配水管布設 L=340m
変更種類及び概要	φ75配水管布設 L=115m φ75配水管布設 L=431m
当初工事着手及び完成	令和元年10月2日～令和2年2月28日 (150日間)
変更工事着手及び完成	令和元年10月2日～令和2年2月28日 (150日間)
契約者商号・名称	(有)興南建設
契約者住所	瀬戸内町網野子224-1
変更理由	・現場立会いに伴う設計変更 ①φ75配水管の追加

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年9月30日 入札                      ・令和元年10月1日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		電気A・B		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 簡易水道改良工事(清水3工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 清水 地内			
種 類 及 び 概 要	電気計装整備一式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年10月2日 ~ 令和2年2月28日 (150日間)			
落 札 価 格	一金 29,436,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)ニシナ電器			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊6-6			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 27,450,910 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	高田電気(株)	26,920,000		
	(有)喜島電気設備	27,400,000		
	(有)ニシナ電器	26,760,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年10月28日 入札                      ・令和元年11月5日 契約                      担当課(水道課)

指 名 す る 基 準		土木B・C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 節子簡易水道導水施設場内整備・管路舗装工事(繰越)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 節子 地内			
種 類 及 び 概 要	場内整備工事一式 集落舗装工事一式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年11月6日 ~ 令和2年1月24日 (80日間)			
落 札 価 格	一金 13,266,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)興南建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町網野子224-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 12,250,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	昇建設(株)	12,250,000		
	(有)興南建設	12,060,000		
	(株)丸俊建設	12,180,000		
	(有)安田産業	12,190,000		
	(有)永井興業	12,190,000		
	(有)安田工業	12,210,000		
	(有)中商	12,180,000		
	(株)永久工業	12,220,000		
	(有)治野建設	12,200,000		
	(有)福原住建	12,230,000		
	(有)川畑組	辞退		
	(有)重村建設	12,200,000		
	(有)遼園	12,230,000		
	(有)碓建設	12,220,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年1月8日 入札                      ・令和2年1月9日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準	専門業者による推薦		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和元年度 清水地区給水管切替工事		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 清水 地内		
種 類 及 び 概 要	給水管切替一式 φ75配水管布設 L=9m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年1月10日 ~ 令和2年2月28日 (50日間)		
落 札 価 格	一金 2,255,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)瀬戸内ビルシステム		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1114-18		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 2,100,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	(有)福原住建	2,080,000	
	(有)安田工業	2,080,000	
	古仁屋設備工業	2,105,000	
	(株)里山興業	辞退	
	(有)重村建設	2,065,000	
	(有)治野建設	2,080,000	
	(有)安田産業	2,090,000	
	(株)泰江組	辞退	
	奄美興発(株)	2,100,000	
	(有)永井興業	2,080,000	
	山元水道	2,090,000	
	(有)竹山商建	2,072,000	
	(株)丸俊建設	2,080,000	
	(有)中商	2,070,000	
	平島建築ネットワーク	辞退	
(有)瀬戸内ビルシステム	2,050,000		
奄住	2,080,000		
指 名 理 由	町指定給水装置工事事業者		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年2月27日 ・当初契約日 令和2年1月9日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金2,255,000円也
変更(増)減額	一金263,000円也
変更後の金額	一金2,518,000円也
工事名	令和元年度 清水地区給水管切替工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 清水 地内
当初種類及び概要	給水管切替一式 φ75配水管布設 L=9m
変更種類及び概要	給水管切替一式 φ75配水管布設 L=9m
当初工事着手及び完成	令和2年1月10日～令和2年2月28日 (50日間)
変更工事着手及び完成	令和2年1月10日～令和2年3月14日 (64日間)
契約者商号・名称	(有)瀬戸内ビルシステム
契約者住所	瀬戸内町古仁屋1114-18
変更理由	・現場立会いに伴う設計変更 給水管設置箇所1箇所追加



第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年1月28日 入札                      ・令和2年1月29日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		専門業者による推薦		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 町単独給水管切替工事(伊須地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 伊須 地内			
種 類 及 び 概 要	給水管 L=199m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年1月30日 ~ 令和2年3月27日 (58日間)			
落 札 価 格	一金 4,246,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)瀬戸内ビルシステム			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1114-18			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 3,945,455 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)福原住建	3,930,000		
	(有)安田工業	3,880,000		
	古仁屋設備工業	3,985,000		
	(株)里山興業	辞退		
	(有)重村建設	辞退		
	(有)治野建設	3,933,000		
	(有)安田産業	3,900,000		
	(株)泰江組	辞退		
	奄美興発(株)	3,945,000		
	(有)永井興業	3,900,000		
	山元水道	3,935,000		
	(有)竹山商建	3,885,000		
	(株)丸俊建設	3,905,000		
	(有)中商	3,910,000		
	平島建築ネットワーク	辞退		
	(有)瀬戸内ビルシステム	3,860,000		
奄住	3,900,000			
指 名 理 由	町指定給水装置工事事業者			

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年1月28日 入札                      ・令和2年1月29日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		専門業者による推薦		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 町単独給水管切替工事(蘇刈地区1工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 蘇刈 地内			
種 類 及 び 概 要	給水管 L=400m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年1月30日 ~ 令和2年3月27日 (58日間)			
落 札 価 格	一金 3,916,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)福原住建			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋187-13			
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 3,636,364 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)福原住建	3,560,000		
	(有)安田工業	3,600,000		
	古仁屋設備工業	3,638,000		
	(株)里山興業	辞退		
	(有)重村建設	辞退		
	(有)治野建設	3,625,000		
	(有)安田産業	3,600,000		
	(株)泰江組	辞退		
	奄美興発(株)	3,636,000		
	(有)永井興業	3,600,000		
	山元水道	3,600,000		
	(有)竹山商建	3,589,000		
	(株)丸俊建設	3,600,000		
	(有)中商	3,605,000		
	平島建築ネットワーク	辞退		
	(有)瀬戸内ビルシステム	辞退		
	奄住	3,600,000		
指 名 理 由	町指定給水装置工事事業者			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年3月24日(予・当初契約日 令和2年1月29日 担当課(水道課))

当初契約金額	一金3,916,000円也
変更(増)減額	一金330,200円也
変更後の金額	一金4,246,200円也
工事名	令和元年度 町単独給水管切替工事(蘇刈地区1工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 蘇刈 地内
当初種類及び概要	給水管L=400m
変更種類及び概要	給水管L=400m
当初工事着手及び完成	令和2年1月30日～令和2年3月27日 (58日間)
変更工事着手及び完成	令和2年1月30日～令和2年3月27日 (58日間)
契約者商号・名称	(有)福原住建
契約者住所	瀬戸内町古仁屋187-13
変更理由	・現場立会いに伴う設計変更 ①給水管施工の数量更正のため

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年1月28日 入札                      ・令和2年1月29日 契約                      担当課(水道課)

指 名 す る 基 準		専門業者による推薦		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和元年度 町単独給水管切替工事(蘇刈地区2工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 蘇刈 地内			
種 類 及 び 概 要	給水管 L=784m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年1月30日 ~ 令和2年3月27日 (58日間)			
落 札 価 格	一金 6,853,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)安田工業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋15-20			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 6,363,637 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)福原住建	辞退		
	(有)安田工業	6,230,000		
	古仁屋設備工業	6,378,000		
	(株)里山興業	辞退		
	(有)重村建設	辞退		
	(有)治野建設	6,353,000		
	(有)安田産業	6,300,000		
	(株)泰江組	辞退		
	奄美興発(株)	6,363,000		
	(有)永井興業	6,300,000		
	山元水道	6,340,000		
	(有)竹山商建	6,277,000		
	(株)丸俊建設	6,300,000		
	(有)中商	6,310,000		
	平島建築ネットワーク	辞退		
	(有)瀬戸内ビルシステム	辞退		
奄住	6,310,000			
指 名 理 由	町指定給水装置工事事業者			

第4条(様式1)

平成30年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・平成31年2月19日 入札                      ・平成31年2月20日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		管B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	平成30年度 町単独給水管切替工事(久慈)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 久慈 地内			
種 類 及 び 概 要	PPφ20L=660m、PPφ25L=36m PPφ40L=17m、PPφ50L=80m			
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年2月21日 ~ 平成31年3月29日 (37日間)			
落 札 価 格	一金 12,312,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 永井興業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋船津10-11			
予定価格に108分の100を乗じて得た額		一金 11,666,667 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	株式会社 丸俊建設	11,550,000		
	有限会社 永井興業	11,400,000		
	有限会社 安田産業	11,560,000		
	有限会社 安田工業	11,490,000		
	有限会社 治野建設	11,600,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年6月14日 ・当初契約日 平成31年2月20日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金12,312,000円也
変更増減額	一金1,489,800円也
変更後の金額	一金13,801,800円也
工事名	平成30年度 町単独給水管切替工事(久慈)
工事場所	大島郡瀬戸内町 久慈 地内
当初種類及び概要	給水管切替
変更種類及び概要	給水管切替
当初工事着手及び完成	平成31年2月21日～平成31年3月29日 (37日間)
変更工事着手及び完成	平成31年2月21日～令和元年7月10日 (140日間)
契約者商号・名称	(有)永井興業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋船津10-11
変更理由	<p>・現場立会いに伴う設計変更</p> <p>①給水管施工の数量更正のため</p>

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・平成31年2月19日 入札                      ・平成31年2月20日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		土木A【管】		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	平成30年度 節子簡易水道第2導水管施設整備1工区			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 節子 地内			
種 類 及 び 概 要	φ75第2導水管布設 L=592m ステンレス導水ポンプ槽築造一式			
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年2月21日 ~ 平成31年3月29日 (37日間)			
落 札 価 格	一金 32,832,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	丸福建設 株式会社			
落 札 者 住 所	鹿児島市易居町4-3			
予定価格に108分の100を乗じて得た額		一金 32,130,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設 株式会社	30,400,000		
	株式会社 勇建設	32,130,000		
	株式会社 伊東組	31,650,000		
	株式会社 泰江組	31,480,000		
	奄美興発 株式会社	32,130,000		
	株式会社 里山興業	32,130,000		
	株式会社 藤田建設	32,130,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年7月11日 ・当初契約日 平成31年2月20日 担当課(水道課)

当初契約金額	一金32,832,000円也
変更増減額	一金950,000円也
変更後の金額	一金33,782,000円也
工事名	平成30年度節子簡易水道第2導水管施設整備1工区
工事場所	大島郡瀬戸内町 節子 地内
当初種類及び概要	φ75第2導水管布設 L=592m ステンレス導水ポンプ槽築造一式 導水ポンプ場場内配管一式
変更種類及び概要	φ75第2導水管布設 L=592m ステンレス導水ポンプ槽築造一式 導水ポンプ場場内配管一式
当初工事着手及び完成	平成31年2月21日～平成31年3月29日 (37日間)
変更工事着手及び完成	平成31年2月21日～令和元年9月3日 (195日間)
契約者商号・名称	丸福建設(株)
契約者住所	鹿児島市易居町4番3号
変更理由	・現場立会いに伴う設計変更 ①水道施設維持管理のため, 送水管の導水ポンプ場側末端に排泥弁追加のため



第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・平成31年2月19日 入札                      ・平成31年2月20日 契約                      担当課(水道課)

指 名 す る 基 準		土木A【管】		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	平成30年度 節子簡易水道配水管整備1工区			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 節子 地内			
種 類 及 び 概 要	φ75配水管布設2号路線L=831m φ50配水管布設3号路線L=105m			
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年2月21日 ~ 平成31年3月29日 (37日間)			
落 札 価 格	一金 32,724,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	丸福建設 株式会社			
落 札 者 住 所	鹿児島市易居町4-3			
予定価格に108分の100を乗じて得た額		一金 32,030,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	丸福建設 株式会社	30,300,000		
	株式会社 勇建設	32,030,000		
	株式会社 伊東組	31,350,000		
	株式会社 泰江組	31,700,000		
	奄美興発 株式会社	32,030,000		
	株式会社 里山興業	32,030,000		
	株式会社 藤田建設	32,030,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年8月6日    ・当初契約日 平成31年2月20日    担当課(水道課)

当初契約金額	一金32,724,000円也
変更増減額	一金△1,666,000円也
変更後の金額	一金31,058,000円也
工事名	平成30年度節子簡易水道配水管整備1工区
工事場所	大島郡瀬戸内町 節子 地内
当初種類及び概要	φ75配水管布設2号路線 L=831m φ50配水管布設3号路線 L=105m
変更種類及び概要	φ75配水管布設2号路線 L=831m φ50配水管布設3号路線 L=105m
当初工事着手及び完成	平成31年2月21日～平成31年3月29日 (37日間)
変更工事着手及び完成	平成31年2月21日～令和元年9月13日 (205日間)
契約者商号・名称	丸福建設(株)
契約者住所	鹿児島市易居町4番3号
変更理由	・現場立会いに伴う設計変更 ①今年度発注する給水管工事で舗装を取りまとめるため

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・平成31年2月19日 入札                      ・平成31年2月20日 契約                      担当課(水道課)

指 名 する 基 準		土木A【管】		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	平成30年度 節子簡易水道配水管整備2工区			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 節子 地内			
種 類 及 び 概 要	φ50配水管布設L=726m			
工 事 着 手 及 び 完 成	平成31年2月21日 ~ 平成31年3月29日 (37日間)			
落 札 価 格	一金 17,550,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 安田産業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15			
予定価格に108分の100を乗じて得た額	一金 16,500,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	株式会社 丸俊建設	16,300,000		
	有限会社 永井興業	16,450,000		
	有限会社 安田産業	16,250,000		
	有限会社 興南建設	16,400,000		
	有限会社 安田工業	16,360,000		
	有限会社 中商	16,310,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年8月7日      ・当初契約日 平成31年2月20日      担当課(水道課)

当初契約金額	一金17,550,000円也
変更増(減)額	一金△2,766,000円也
変更後の金額	一金14,784,000円也
工事名	平成30年度節子簡易水道配水管整備2工区
工事場所	大島郡瀬戸内町 節子 地内
当初種類及び概要	φ50配水管布設3号路線 L=726m
変更種類及び概要	φ50配水管布設3号路線 L=726m
当初工事着手及び完成	平成31年2月21日～平成31年3月29日 (37日間)
変更工事着手及び完成	平成31年2月21日～令和元年9月13日 (205日間)
契約者商号・名称	(有)安田産業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
変更理由	<p>・現場立会いに伴う設計変更</p> <p>①今年度発注する給水管工事で舗装を取りまとめるため</p>

第4条(様式3)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

【 随意契約分 】

・令和元年12月9日 契約

担当課( 水道課 )

工 事 名	令和元年度 上水道船津地区配水管移設工事
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋船津 地内
種 類 及 び 概 要	φ50配水管布設 L=221m φ75配水管布設 L=4m
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年12月10日 ~ 令和2年3月13日 (95日間)
契 約 価 格	一金 7,095,000 円也
契 約 者 の 商 号 ・ 名 称	丸福建設(株)
契 約 者 住 所	鹿児島市易居町4番3号
随意契約による相手方を選定した理由	現在, 同箇所の道路改良工事を受注しており, 最も迅速で適正な対応が可能のため。
備 考	工事の種類:土木(管)

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年8月7日    ・当初契約日 平成31年2月20日    担当課(水道課)

当初契約金額	一金7,095,000円也
変更増(減)額	一金0円也
変更後の金額	一金7,095,000円也
工事名	令和元年度 上水道船津地区配水管移設工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋船津 地内
当初種類及び概要	φ50配水管布設 L=221m φ75配水管布設 L=4m
変更種類及び概要	φ50配水管布設 L=221m φ75配水管布設 L=4m
当初工事着手及び完成	令和元年12月10日～令和2年3月13日 (95日間)
変更工事着手及び完成	令和元年12月10日～令和2年5月12日 (155日間)
契約者商号・名称	丸福建設(株)
契約者住所	鹿児島市易居町4番3号
変更理由	<p>・現場立会いに伴う設計変更</p> <p>①工期の延長</p> <p>本工事は、他事業(道路改修事業)との調整を行いながら施工を進めており今回、道路改修事業に於いて工期延長を予定しているため、本工事についても工期延長を行い安全、適正、円滑な事業推進を図る。</p>