

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 9月30日 入札                      ・令和3年10月 5日 契約                      担当課(農林課)

指 名 す る 基 準		管工A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	農村整備事業(農業集落排水施設整備事業)阿木名地区3-1工区			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 阿木名 地内			
種 類 及 び 概 要	機械設備工事 一式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年10月 6日 ~ 令和4年 3月29日 (175日間)			
落 札 価 格	一金 26,180,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)勇建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町阿木名205-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 24,060,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(株)勇建設	23,800,000		落札
	高田電気(株)	24,000,000		
	奄美興発(株)	辞退		
	(株)伊東組	辞退		
	(有)喜島電気設備	辞退		
	(株)里山興業	辞退		
	(株)泰江組	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年1月31日      ・当初契約日 令和3年10月5日      担当課(農林課)

当初契約金額	一金26,180,000円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金2,852,000円也
変更後の金額	一金29,032,000円也
工 事 名	農村整備事業(農業集落排水施設整備事業)阿木名地区3-1工区
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 阿木名 地内
当初種類及び概要	機械設備工事 一式
変更種類及び概要	機械設備工事 一式 ERP点検蓋
当初工事着手及び完成	令和3年10月6日～令和4年3月29日(175日間)
変更工事着手及び完成	令和3年10月6日～令和4年3月29日(175日間)
契約者商号・名称	(株)勇建設
契約者住所	瀬戸内町阿木名205-1
変 更 理 由	劣化に伴うERP点検蓋の追加

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年10月27日 入札                      ・令和3年11月 1日 契約                      担当課(農林課)

指 名 す る 基 準		土木A			
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者					
当該入札者に参加させなかった名称及び条件					
工 事 名	令和3年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(農道整備)須子茂地区				
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 須子茂 地内				
種 類 及 び 概 要	Co舗装工 L=214.3m W=3m As舗装工 L=110.0m W=3m、水路工 L=265.0m				
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年11月 2日 ~ 令和4年 3月11日 (130日間)				
落 札 価 格	一金 23,146,234			円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)藤田建設				
落 札 者 住 所	瀬戸内町手安436-1				
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 23,045,455			円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考	
	(株)藤田建設	21,042,031		抽選(落札)	
	(株)勇建設	21,042,031		抽選	
	丸福建設(株)	21,042,031		抽選	
	(株)泰江組	21,042,031		抽選	
	(株)里山興業	失格			
	奄美興発(株)	辞退			
	(株)伊東組	辞退			
指 名 理 由	ランク制による				

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月18日      ・当初契約日 令和3年11月1日      担当課(農林課)

当初契約金額	一金23,146,234円也
変更(増)減額	一金2,203,766円也
変更後の金額	一金25,350,000円也
工事名	令和3年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(農道整備)須子茂地区
工事場所	大島郡瀬戸内町 須子茂 地内
当初種類及び概要	Co舗装工 L=214.3m W=3m As舗装工 L=110.0m W=3m 水路工 L=265.0m
変更種類及び概要	Co舗装工 L=214.3m W=3m As舗装工 L=128.86m W=3m 水路工 L=265.0m 切土箇所伐採追加
当初工事着手及び完成	令和3年11月2日～令和4年3月11日(130日間)
変更工事着手及び完成	令和3年11月2日～令和4年3月18日(137日間)
契約者商号・名称	(株)藤田建設
契約者住所	瀬戸内町手安436-1
変更理由	現地立会及び現地再調査に伴う設計変更(更正)

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年10月27日 入札                      ・令和3年11月 1日 契約                      担当課(農林課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(かんがい・排水施設整備) 諸鈍地区			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内			
種 類 及 び 概 要	法面保護工 A=391.1㎡ 排水路工 L=25.7m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年11月 2日 ~ 令和4年 2月19日 (110日間)			
落 札 価 格	一金 6,468,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)碓建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江17-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 6,000,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)碓建設	5,880,000		落札
	(有)遼園	5,950,000		
	(有)中商	5,960,000		
	(有)福原住建	5,960,000		
	(有)川畑組	5,970,000		
	(株)永久工業	5,970,000		
	(有)治野建設	5,970,000		
	(有)重村建設	棄権		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月10日      ・当初契約日 令和3年11月1日      担当課(農林課)

当初契約金額	一金6,468,000円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金132,000円也
変更後の金額	一金6,600,000円也
工 事 名	令和3年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(かんがい・排水施設整備)諸鈍地区
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内
当初種類及び概要	法面保護工 A=391.1㎡ 排水路工 L=25.7m
変更種類及び概要	法面保護工 A=408.859㎡ 排水路工 L=25.7m
当初工事着手及び完成	令和3年11月2日～令和4年2月19日(110日間)
変更工事着手及び完成	令和3年11月2日～令和4年2月28日(119日間)
契約者商号・名称	(有)碓建設
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江17-1
変 更 理 由	現地立会及び現地再調査に伴う設計変更(更正)



第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月15日      ・当初契約日 令和3年11月22日      担当課(農林課)

当初契約金額	一金45,293,248円也
変更増(減)額	一金△808,248円也
変更後の金額	一金44,485,000円也
工事名	令和3年度 せとうち物産館(臨時交付金)改修工事(建築工事)
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	鉄筋コンクリート造2階 延べ床面積896.62㎡ 屋上防水改修工事 外壁改修工事 内外装工事
変更種類及び概要	鉄筋コンクリート造2階 延べ床面積896.62㎡ 屋上防水改修工事設計数量の更正及・追加 施工数量調査費の追加、外壁改修工事数量の追加 内外装工事数量の更正・追加
当初工事着手及び完成	令和3年11月23日～令和4年3月22日(120日間)
変更工事着手及び完成	令和3年11月23日～令和4年3月22日(120日間)
契約者商号・名称	(株)藤田建設
契約者住所	瀬戸内町手安436-1
変更理由	現地確認及び設計図書を照査した結果に伴う設計変更(更正)



第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年11月17日 入札                      ・令和3年11月22日 契約                      担当課(農林課)

指 名 する 基 準	管工A(浄化槽)		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	令和3年度 せとうち物産館(臨時交付金)改修工事(機械設備工事)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内		
種 類 及 び 概 要	鉄筋コンクリート造2階 延べ床面積896.62㎡ 機械設備工事一式		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年11月23日 ~ 令和4年3月22日 (120日間)		
落 札 価 格	一金	20,185,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)泰江組		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江3-9		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	18,543,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )	備 考
	(株)勇建設	18,543,000	
	(株)泰江組	18,350,000	落札
	(株)伊東組	18,540,000	
	奄美興発(株)	18,543,000	
	(有)喜島電気設備	辞退	
	高田電気(株)	18,500,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月15日      ・当初契約日 令和3年11月22日      担当課(農林課)

当初契約金額	一金20,185,000円也
変更(増)減額	一金1,646,000円也
変更後の金額	一金21,831,000円也
工事名	令和3年度 せとうち物産館(臨時交付金)改修工事(機械設備工事)
工事場所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	鉄筋コンクリート造2階 延べ床面積896.62㎡ コンクリート撤去補修工事 浄化槽新設工事(土留工事)
変更種類及び概要	鉄筋コンクリート造2階 延べ床面積896.62㎡ コンクリート撤去補修工事の更正・追加 浄化槽新設工事(土留工事)の更正・追加
当初工事着手及び完成	令和3年11月23日～令和4年3月22日(120日間)
変更工事着手及び完成	令和3年11月23日～令和4年3月22日(120日間)
契約者商号・名称	(株)泰江組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江3-9
変更理由	現地確認及び設計図書を照査した結果に伴う設計変更(更正)

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年11月17日 入札                      ・令和3年11月22日 契約                      担当課(農林課)

指 名 する 基 準		電気B・C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和3年度 せとうち物産館(臨時交付金)改修工事(電気設備工事)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内			
種 類 及 び 概 要	鉄筋コンクリート造2階 延べ床面積896.62㎡ 電気工事一式			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年11月23日 ~ 令和4年3月22日 (120日間)			
落 札 価 格	一金                      9,108,000                      円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)喜島電気設備			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊9-10			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金                      8,343,000                      円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	(有)喜島電気設備	8,280,000		落札
	(有)ニシナ電器	8,310,000		
	(有)みなと電気工事	8,290,000		
	(有)武原電気工事社	8,300,000		
	さだ電気	8,295,000		
	(有)登電工	8,300,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和4年2月15日      ・当初契約日 令和3年11月22日      担当課(農林課)

当初契約金額	一金9,108,000円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金306,000円也
変更後の金額	一金9,414,000円也
工 事 名	令和3年度 せとうち物産館(臨時交付金)改修工事(電気設備工事)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古仁屋 地内
当初種類及び概要	鉄筋コンクリート造2階 延べ床面積896.62㎡ 照明器具設備工事、火災警報設備工事 電灯設備照明器具撤去工事 火災警報設備撤去工事
変更種類及び概要	鉄筋コンクリート造2階 延べ床面積896.62㎡ 照明器具設備工事数量の更正、火災警報設備工事数量の追加 電灯設備照明器具撤去工事数量の追加 火災警報設備撤去工事数量の更正
当初工事着手及び完成	令和3年11月23日～令和4年3月22日(120日間)
変更工事着手及び完成	令和3年11月23日～令和4年3月22日(120日間)
契約者商号・名称	(有)喜島電気設備
契約者住所	瀬戸内町古仁屋大湊9-10
変更理由	現地確認及び設計図書を照査した結果に伴う設計変更(更正)